

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: Ν. & Γ. ΤΣΙΡΙΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 38 – ΡΕΝΤΗΣ
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
Α.Φ.Μ. 94071397
ΤΗΛ. 4916.147 – 49.22.054
ΚΟΙΝ : ΔΑΚ/ΔΣΥΝΤ/ΤΜ.ΕΓΚ.
ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
Μ.Κ.ΑΛΙΑΡΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Τηλ. 2410-562731/32
Τηλ. εσωτ. 2731 – 2732
Φ. 912/ΑΔ.1125
Σ.270
Λάρισα, 06 Απρ.16

ΘΕΜΑ: Ανάθεση Εκτέλεσης Εργασίας «Επισκευή Αντλίας Αντλητικού Συγκροτήματος Νο 3 της Μ.Κ.Αλιάρτου»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

1. Έχοντας υπόψη :

α. Τη Φ.831/ΑΔ.876424/Σ.363/19-02-13/ΓΕΑ/Δ6/4^α περί καθορισμού διαδικασιών απευθείας ανάθεσης.

β. Τη Φ.912/ΑΔ.758/Σ.186/10-03-16/ΔΑΚ/Δ.ΣΥΝΤ./ΤΜ.ΕΓΚ. με την οποία εγκρίθηκε η αναθεωρημένη μελέτη εκτέλεση της εργασίας θέματος.

γ. Τη Φ.912/ΑΔ.552/Σ.153/03-03-15/ΔΑΚ/Δ.ΣΥΝΤ./ΤΜ.ΕΓΚ. με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής λήψης οικονομικών προσφορών.

δ. Το από 04-04-16 πρακτικό της ανωτέρω επιτροπής.

ε. Τη θεώρηση του παραπάνω πρακτικού από την αρμόδια ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ.

2. Αποφασίζουμε την αποδοχή της εισηγήσεως της εν λόγω επιτροπής και αναθέτουμε την εκτέλεση της εργασίας «Επισκευή Αντλίας Αντλητικού Συγκροτήματος Νο 3 της Μ.Κ.Αλιάρτου», στη Ν. & Γ. ΤΣΙΡΙΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-28^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 38-ΡΕΝΤΗΣ-Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΣ-Α.Φ.Μ. 94071397-ΤΗΛ.4916.147-49.22.054, έναντι ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), χωρίς ΦΠΑ, ήτοι έναντι συνολικού ποσού δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (12.300,00€), με ΦΠΑ 23%.

3. Καλούμε την Ν. & Γ. ΤΣΙΡΙΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. να προσέλθει για την υπογραφή του αντίστοιχου συμφωνητικού, εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη του παρόντος εγγράφου.

4. Το παρόν θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ), σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο Ν.3861/10.

– 2 –

5. Χειριστής θέματος από πλευράς Διοίκησης ορίζεται ο Σγός (ΤΣΕ) Καλλιμάνης Αθανάσιος της ΔΑΚ/Δ.ΣΥΝΤ./ΤΜ.ΕΓΚ., τηλ. 2410-562732 (εσωτ.) 2732.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (Ε) Νικόλαος Δ. Παπαδής
Διοικητής

Σγός (ΤΣΕ) Καλλιμάνης Αθαν.
Επιτελής ΔΑΚ/ΔΣΥΝΤ/ΤΜ.ΕΓΚ.