



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΡΑΦΗΝΑ:26-01-2016

Αρ.Πρωτ.:547

ΕΡΓΟ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ Λ. ΑΧΑΙΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:ΑΦΟΙ
Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.

Τ.Κ.: 19009

Τηλ.:2294321042

Fax:2294023481

Email: sfatsis@0164.syzefxis.gov.gr

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΕΚΠΤΩΣΗ	Εμ	ΣΥΜΒΑΣΗ
ΟΜΑΔΑ1	131.313,88	51,00%		64.343,80
ΟΜΑΔΑ2	210.436,46	59,00%		86.278,95
ΟΜΑΔΑ3	111.937,10	54,00%		51.491,07
ΟΜΑΔΑ4	4.007,85	51,00%		1.963,85
ΟΜΑΔΑ5	5.984,00	51,00%		2.932,16
			55,35%	
δαπάνη εργασιών				207.009,83
ΓΕ και ΟΕ 18%				37.261,77
σύνολο1				244.271,60
απρόβλεπτα 15%				36.640,74
απολογιστικά		0		0,00
αναθεώρηση		14787,21		6.601,76
σύνολο2				287.514,10
ΦΠΑ23%				66.128,24
σύνολο3				353.642,34

Για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Λ. ΑΧΑΙΩΝ»,
αριθμός μελέτης : 25/2015.

Στο Δημοτικό Κατάστημα ΡΑΦΗΝΑΣ σήμερα την 25 του μήνα Ιανουαρίου 2016 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10.00 οι πιο κάτω υπογράφωντες:

1. **Βασίλειος Πιστικίδης**, Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 αφενός, και κατόπιν της απόφασης με αριθμό 85/2012 της Οικονομικής Επιτροπής, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας της παρ. α του άρθρου 4β του Ν. 3669/2008, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
2. **ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**, κάτοικος Δήμου Παλλήνης, οδός Κλεισθένους 222 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ:15344, με Α.Δ.Τ. ΑΒ061955 ενεργώντας ως **εκπρόσωπος της εταιρείας «ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.»**, με έδρα τον Δήμο Παλλήνης Κλεισθένους 222 ΤΚ 15344, ΑΤΤΙΚΗ (ΑΦΜ: 998806784, τηλ:2106046235 και fax: 2106615614).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα:

- I. Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων Πιστικίδης Βασίλειος, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - I.1 Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - I.2 Την 166/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2015.
 - I.3 Την με Α.Π. ΠΕΑ 400 υποβολή αιτήματος για διενέργεια έργου προς την Ο.Υ. του δήμου
 - I.4 Την 122/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης πίστωσης **839.967,00€ στον κωδικό Κ.Α. 30.7333.01 του Δήμου** και την 183/2015 απόφαση της Ο.Ε με την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης, η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και 4β του Ν. 3669/08. Ήδη με την 245/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016 με **Κ.Α. 64.7323.01 με ποσό 792.120,00€**.
 - I.5 Την υπ' αρ. 216/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας από την Επιτροπή Διαγωνισμού, στην εταιρεία **«ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ»**, η οποία προσέφερε την μεγαλύτερη μέση έκπτωση **Εμ= 55,35%**.
 - I.6 Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
 - I.7 Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ε.Ε. και τα οποία ζητήθηκαν με το αριθμ. 14565/7-12-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας (σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της Διακήρυξης), εγκρίθηκαν με την 276/15 απόφαση της Ο.Ε. .

- I.8 Το 58/07-01-2016 της Υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της Σύμβασης.
- I.9 Ότι μετά τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
- I.10 Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, (με υπολογισμό εκ νέου , σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους της Ε.Ε, των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και που αναλύεται ως εξής:

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ [άρθρο 17 Διακήρυξης, άρθρο 157§β Ν4281/Β/14]	
ΣΥΜΒΑΣΗ[ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘ/ΣΗ]	287.514,10
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 5%	14.375,71
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΓΥΗΤΙΚΩΝ	14.375,71

- I.11 Τους όρους των άρθρων 4 και 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

- II. Στο δεύτερο των συμβαλλομένων «ΑΦΟΙ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ» , καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου:

« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Λ.ΑΧΑΙΩΝ» ,

αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Λ.ΑΧΑΙΩΝ » και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- II.1 Τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Ν. 3669/08, του Π.Δ. 609/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

- II.2 Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογράφησαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- II.3 Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των προβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).θ της παρούσας σύμβασης.
- II.4 Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **137/2015** της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- III. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/ και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοστασιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοστασιακών χώρων.
- Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη κατασκευή του έργου, κατά τη τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- Ότι δεσμεύεται ότι ούτε αυτός ούτε οι νόμιμοι εκπρόσωποί του ενήργησαν κατά αθέμιτο τρόπο στα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης της σύμβασης, δεσμεύονται δε ότι θα ενεργούν κατά τον ίδιο τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη αυτής [άρθρο 46/ Ν4281/2014].

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ(€)
1	1692224	12-01-2016	ΕΤΑΑ	14.500,00

Η εγκυρότητα βεβαιώνεται με το 11484/25-1-2016 έγγραφο του ΕΤΑΑ

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν την προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

β. Την από 19/01/2016 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου ότι έλαβε γνώση των σχετικών όρων της ΓΣΥ/ΕΣΥ τους οποίους θα συμπεριλάβει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

γ. Την από 19/01/2016 δήλωση της αναδόχου εταιρείας περί ορισμού τεχνικού ασφαλείας του έργου τον Αντώνιο Μαστροκώστα, καθώς και την από 19/01/2016 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του, ο οποίος ορισμός έτυχε της έγκρισης υπηρεσίας.

γ. Την 19/01/2016 δήλωση της αναδόχου εταιρείας περί ορισμού ως αντικλήτου τον Νεκτάριο Μαυροειδή, καθώς και την από 19/01/2016 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

δ. Το ασφαλιστήριο κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης , η οποία καλύπτει την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από τον ανάδοχο της σύμβασης κατά την εκτέλεσή της [άρθρο 157§2β Ν4281/Β/2014], θα υποβληθεί στην Υπηρεσία εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, με βάση σχετική υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών καθορίζονται στο άρθρο 12 της διακήρυξης και στο άρθρο 7 της ΕΣΥ.

Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **270 ημέρες** από την υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (**25/01/2016**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 10 της ΕΣΥ και το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85.

- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΠΔΕ ,είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με **Κ.Α.64.7323.01** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τρία (3) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΡΑΦΗΝΑ, 25/01/2016

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ