



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμ., Περιβάλ. και Υποδομών
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο

ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:

Ημερ.: 2-10-2017
Αριθ. πρωτ. : 268230/7236/οικ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 58.225,60€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 72.199,74€ (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση της Εργολαβίας: «**Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Περιφερειακής ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε. για την Περίοδο 2017-2018**», προϋπολογισμού μελέτης: **250.000 €**(μετά ΦΠΑ) .

- του Έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε**» (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)
- Χρηματοδότηση Έργου: ΣΑΕΠ 501 Π.Δ.Ε 2016
- Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : 2014ΕΠ50100002/03.09

Στην Πάτρα σήμερα, την 2η του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), Ακτή Δημαίων & Δημ. Υψηλάντου αρ.1, Τ.Κ. 26110 Πάτρα, οι κατωτέρω υπογράφοντες :

Α.Ο κ. Λύτρας Ιωάννης του Γεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Υποδομών & Δικτύων Π.Δ.Ε., ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ("Κύριος του Έργου" κατά την παρ. 2.1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016), που εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής, με Α.Φ.Μ.:997824337 και αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Α' Πατρών, σύμφωνα με :

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - Την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016),
 - Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
 - Την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την **1133/2017** (ΑΔΑ: 9ΘΕΩ7Λ6-2Ξ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία εξουσιοδοτείται ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Π.Δ.Ε. να υπογράψει τη σχετική σύμβαση του έργου του θέματος.

Β. Ο Ηρακλής Νικολακόπουλος του Ανδρέα, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ731603 που εκδόθηκε στις 01-04-2015 από την Υ.Α. Αχαΐας, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της ατομικής του εργοληπτικής επιχείρησης **«ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»**, με έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγ. Βασίλειος του Δήμου Πάτρας, Γ. Παπανδρέου 32, Τ.Κ.: 26441, τηλ: 2610-437217, fax: 2610-437312, κιν. τηλ. 6945-824623, email: iraklisn2@gmail.com, ΑΦΜ: 068456401 με αρμόδια Α Δ.Ο.Υ. Πάτρας.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ι.

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την από 02/06/2016 (ΑΔΑ: ΩΞΤΓ4653Ο7-ΔΝΟ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη και η δέσμευση των πιστώσεων του έργου του θέματος στη ΣΑ ΕΠ501 τροπ. Ο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2016 με Κωδικό Έργου: 2014ΕΠ50100002/07.00/04.03, συνολικού προϋπολογισμού 16.380.000,00 €.
3. Την υπ. αριθμ. 10/17-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΒ67Λ6-ΠΝ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διαδικασίας δημοπράτησης επτά (7) εργολαβιών του έργου της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.» (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000). Κωδικός Έργου: 2014ΕΠ50100002 Ολικού Προϋπολογισμού Ένταξης: 16.380.000,00 €, Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501»
4. Την 69593/1669/23-03-2017 (ΑΔΑ: 7Ν9Α7Λ6-ΥΥ2) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης.
5. Το 65016/1143/14-03-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο το έργο απαλλάχθηκε από την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
6. Την υπ' αριθμ. **383/2017 (ΑΔΑ: ΩΖ4Ν7Λ6-449)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση τευχών δημοπράτησης, συγκρότησης, Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού της εργολαβίας της ΔΤΕ/ΠΔΕ: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Περιφερειακής ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε. για την περίοδο 2017-2018» Προϋπολογισμού: 250.000,00 € μετά του ΦΠΑ
7. Την με αρ. 100113/2508/12-04-2017 (ΑΔΑ:Ω2367Λ6-ΟΓ2) προκήρυξη σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο του θέματος, όπως δημοσιεύθηκε στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με ΚΑ.Δ: 29726 (17PROC006080987 2017-04-20)
8. Την **1133/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής** (ΑΔΑ: 9ΘΕΩ7Λ6-2Ξ0) με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης στην **«ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»**, η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης
9. Την **16^η/2017 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1^η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό Αχαΐας**, με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
10. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται και ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.

11. Το 237295/6502/12-09-2017 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με το οποίο κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στην ανάδοχο **«ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»**, (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, προσκομίζοντας, μεταξύ των άλλων που προβλέπονται και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 4.2.β της Διακήρυξης του έργου.
12. Τα στοιχεία που κατέθεσε η **«ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»**, (επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής κλπ), τα οποία της ζητήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 4.2.β της Διακήρυξης του έργου και την παρ. γ του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
13. Τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της **«ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»**, που διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
14. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου καθώς και του άρθρου 11 αυτής με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων.
15. Τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς της **«ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»**, και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που ανέρχεται στο συνολικό πόσο των **72.199,74€** (με Φ.Π.Α.) [αφού επαναυπολογίσθηκαν, με βάση την προσφερθείσα μέση τεκμαρτή έκπτωση (71,12%), οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016], που αναλύεται ως εξής:
- 16.

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σε €)
Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά (Σπ)	42.547,75
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% * (Σπ)	7.658,59
Συνολική Δαπάνη Εργασιών (ΣΔΕ)	50.206,34
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% * (ΣΔΕ)	7.530,95
ΣΥΝΟΛΟ (Σ1)	57.737,29
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Αν*(Π=60,40%)	488,31
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) (Σ2)	58.225,60
Φ.Π.Α. 24%* (Σ2)	13.974,14
Συνολική Δαπάνη Έργου (με Φ.Π.Α.) (Σ3)	72.199,74

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων, **«ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Περιφερειακής ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε. για την περίοδο 2017-2018»

Η **«ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»**, όπως εδώ εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ. Ηρακλή Νικολακόπουλο του Ανδρέα, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και

αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, καθώς επίσης και κάθε διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά καθώς και με τις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες των αρμόδιων για την υλοποίηση του έργου Υπηρεσιών του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Προϋπολογισμός Προσφοράς), που ανέρχεται στο συνολικό πόσο των **72.199,74€** (με Φ.Π.Α) (κατόπιν επανυπολογισμού των δαπανών των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.), όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας.
- iv. Την **1133/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής** (ΑΔΑ: 9ΘΕΩ7Λ6-2Ξ0) με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης στην **«ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»**, η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης.

II.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. Ηρακλή Νικολακόπουλο του Ανδρέα και με την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ατομική του εργοληπτική επιχείρηση **«ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»** και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη και ότι η ανάδοχος:

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν καθώς και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
2. Θα εφαρμόζει τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
3. Έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Τ.Σ.Υ. και την Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
4. Θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι ο μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα θα προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

5. Είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

Επίσης Βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

III.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων **ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**, κατέθεσε :

1. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, της οποίας το ύψος καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και οι οποίες εκδόθηκε υπέρ της αναδόχου, από τον αναφερόμενο εγγυητή :

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
1	121198	14/09/2017	Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.	2,911.28
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ				2,911.28

Οι παραπάνω εγγυήσεις καλύπτουν το ποσό και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 της Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου, την παρ. 1β) του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. **Η γνησιότητά τους ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε με την αρ.πρ. 1272/22-09-2017 βεβαίωση εγγυητικών σε ισχύ του ΤΜΕΔΕ Πάτρας**

2. Την από 20-9-2017 δήλωση της αναδόχου, περί ορισμού ως αντικλήτου της, του κ. Ανδρέα Νικολακόπουλου, κατοίκου Αγ. Βασιλείου, οδός: Γεωργίου Παπανδρέου, αρ.32, 26504, τηλ. 6979-989368 και με Α.Δ.Τ. ΑΜ731603/01-04-2015 Υ.Α. Πατρών Αχαΐας, καθώς και την από 20-9-2017 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
3. Η από 268077/7235/2-10-2017 βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης του έργου, η οποία ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης.

IV.

Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 6.3 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **δώδεκα (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Για τη μη τήρηση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται οι Ποινικές Ρήτρες που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Άρθρου 148 του Ν.4412/2016.

V.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

VI.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

VII.

Το υπόψη έργο, για το οποίο υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του **Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ενάρθμο** Έργου: 2014ΕΠ50100002/03.09 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ., όπως ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.

VIII.

Η διαχείριση των “επί έλασσον” δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (παρ. 3.β του άρθρου 156 του ν. 4412/2016), αφού η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη Διακήρυξη (άρθρο 11.3) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται σ’ αυτή.

IX.

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου, όπου καθορίζεται και η σειρά ισχύος του σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε. της Π.Δ.Ε.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Π.Δ.Ε. (Κύριος του Έργου)
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Για την ΑΝΑΔΟΧΟ
«ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ