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ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ   IVECO
ΤΑΥΝΕ ΣΚΥΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ «ΝΑΑ 140551Ζ ΟΚΤ 16/ΓΕΝ»

Στην Σκύρο, σήμερα Τρίτη  01 Νοεμβρίου  2016  στον Ναυτικό Σταθμό Σκύρου

(ΝΑ.Σ.ΣΚΥ.), μεταξύ:

α. Του Ελληνικού Δημοσίου / Υπουργείου Εθνικής Αμύνης / Ναυτικός Σταθμός

Σκύρου  (ΝΑ.Σ.ΣΚΥ.),  που  εκπροσωπείται  από  τον  Ανθυποπλοίαρχο  (Ε)  Δημήτριο

Δανδουλάκη  ΠΝ,  πρόεδρο  επιτροπής  παραλαβής  έργου,  σύμφωνα  με  ΕΠ

Φ.071/118/765/Σ.291/30 Σεπ 16/ΝΑ.Σ.ΣΚΥ.

β. Της εταιρίας «Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ – Α.  ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΠΕΚ -

ΤΟΥΡΜΠΙΝΩΝ  -   ΤΗΛ:210  3454045–  ΑΦΜ:081632284  /  ΔΟΥ:ΙΣΤ΄ΑΘΗΝΩΝ»,  που

εκπροσωπείται από τον κ. Γεώργιο Ιωάννου, με ΑΔΤ: ΑΚ 021503 που εξεδόθη από το

Α.Τ. Βούλας και από τον κ..Α. Αθανασάκη με ΑΔΤ: ΑΒ 642229 που εξεδόθη από το Α.Τ.

Αργυρούπολης. 

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο-1

Αντικείμενο σύμβασης

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, που εφεξής θα αποκαλείται  «Αγοραστής», ανέθεσε

στον  έτερο  συμβαλλόμενο,  που  εφεξής  θα  αποκαλείται  «Εργολάβος»,  την  εργασία

επισκευής  –  ρύθμισης  δύο  (2)  κινητήρων  IVECO του  ΤΑΥΝΕ  ΣΚΥΡΟΥ,  κατόπιν

διαδικασίας έγκρισης θέματος και παραλαβή σχετικών οικονομικών προσφορών.

Άρθρο-2

Τιμολόγηση

Το σύνολο της  εν  λόγω προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό των  τριών χιλιάδων

τριακοσίων οχτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (3,308,71 €), το οποίο είναι και το

τελικό πληρωτέο ποσό.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  Εργασία επισκευής – ρύθμισης δύο (2) κινητήρων
IVECO ΤΑΥΝΕ   (χωρίς Φ.Π.Α.): 3,000,00 €

Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (-6,20616%):     -186,18 €
Μερικό σύνολο (Α): 2,813,82 €

Φ.Ε. (-8%): -225,11 €
Μερικό σύνολο (Β): 2,588,71 € 

Φ.Π.Α. (+24%): 720,00 €
ΤΕΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ: 3,308,71 €

Σημ. Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο-3

Προδιαγραφές – Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ως περιγραφή στην κατατεθείσα «Τεχνική Περιγραφή» του μειοδότη εργολάβου

σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό του ΝΑ.Σ.ΣΚΥ.

Άρθρο-4

Τόπος και χρόνος παράδοσης έργου

Στις εγκαταστάσεις του ΝΑ.Σ.ΣΚΥ. και μέχρι τριάντα  (30)  ημέρες  από  την

ημερομηνία υπογραφής της παρούσης σύμβασης.

Άρθρο-5

Εγγυοδοσίες

Δεν απαιτούνται.

Άρθρο-6

Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Η πληρωμή/εξόφληση θα πραγματοποιηθεί  με  Χρηματικό  Ένταλμα Πληρωμής

μέσω Δευτερεύοντος Διατάκτη στο όνομα του προμηθευτή, μετά την συγκέντρωση και

υποβολή προς Γ.Ε.Ν. από τον αγοραστή, όλων των κατά περίπτωση προβλεπομένων

δικαιολογητικών:  Τιμολόγιο  εκτέλεσης  εργασιών,  αντίγραφο  διαταγής  σύστασης

επιτροπής, πρωτόκολλα ανάθεσης / παραλαβής εργασιών, αντίγραφα σημάτων αίτησης

προέγκρισης και έγκρισης πιστώσεως.

Άρθρο-7

Κήρυξη προμηθευτού ως έκπτωτου – Κυρώσεις
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Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει το έργο μέσα στις συμβατικές

προθεσμίες και υποχρεώσεις, η αγοραστής μπορεί να επιβάλει κυρώσεις με αναλογική

ισχύ των όσων αναφέρονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 26 και στα άρθρα 32 και 34

του Π.Δ. 118/07 καθώς και όσων αναφέρονται στα άρθρα 43 έως 46 του Π.Δ. 60/07 και

τις γενικές διατάξεις του πρωτογενούς Κοινοτικού Δικαίου.

Άρθρο-8

Λοιποί όροι

Η  παρούσα  σύμβαση  διέπεται  από  τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/95  (ΦΕΚ  Α’
19/01-02-95)  «Προμήθειες  Δημοσίου  Τομέα  και  Ρυθμίσεις  συναφών  θεμάτων»,  Ν.
2362/95 (ΦΕΚ Α’ 247/27-11-95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του
Κράτους και Άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3871/10, Π.Δ. 118/07
(ΦΕΚ Α’ 150/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», Π.Δ. 60/07
(ΦΕΚ  Α’  64/16-03-07)  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της
Οδηγίας  2004/18/ΕΚ  «Περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσιών
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

Η  παρούσα  σύμβαση  αφού  αναγνώσθηκε  και  βεβαιώθηκε  από  τους

συμβαλλόμενους, υπογράφεται σε πέντε (5) αντίγραφα, εκ των οποίων τα  υπ΄ αριθμ.

1,2,3 υποβάλλονται  προς Ν.Δ.Α. (για περαιτέρω προώθησή τους στο Γ.Ε.Ν.),  το υπ΄

αριθμ. 4 παραδίδεται στον εργολάβο, το υπ΄ αριθμ. 5 παραμένει στο ΝΑ.Σ.ΣΚΥ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

    Ο Αγοραστής                                                                    Ο Εργολάβος 

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Δημήτριος Δανδουλάκης ΠΝ

Πρόεδρος Επιτροπής Παραλαβής Έργου

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

Θεωρήθηκε 

Πλωτάρχης Π. Πετράκος ΠΝ

Διοικητής ΝΑ.Σ.ΣΚΥ.
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