



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Ρόδος, 12-11-2014
Αρ. πρωτ: 1021

Ταχ. Δ/ση: Οδός Ιπποτών
Ταχ. Κώδικας: 85100
Πληροφορίες: Α. Δημητρίου
Τηλέφωνο: 2241365250
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2241021954
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: efadod@culture.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης και κατακύρωση της σύμβασης με τίτλο «**τοποθέτηση πλακιδίων, ακανόνιστων λιθοπλακών και βοτσαλωτού**» στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών και οργάνωση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης» του Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» (ΕΣΠΑ)

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19),
- 2) Τα άρθρα 79-85 του Ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α/247),
- 3) Το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- 4) Το Π.Δ. 118/ 2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150),
- 5) Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ Α'/194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- 6) Το ΠΔ 191/03 (ΦΕΚ Α'/146) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού
- 7) Το ΠΔ 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α'/25-6-2013) «Τροποποίηση του π.δ.85/2012 (Α'141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως

- 8) Το άρθρο 81 του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων,
- 9) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98)
- 10) Την υπ' αρ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ Β'/1291) ΥΑ «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
- 11) Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' /112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
- 12) Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014 (ΦΕΚ Β' 2891/2014) Υπουργική Απόφαση Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.Α.
- 13) Την υπ' αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/22-3-2011 (ΦΕΚ Β'566) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεση τους κατ' εντολή του κύριου διατάκτη»
- 14) Την με ΑΔΑ 4Α1ΨΟΡ1Ι-Β απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ένταξη της πράξης «Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφισταμένων υποδομών και οργάνωση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης» στο Ε.Π. « Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013»
- 15) Την με αρ. πρωτ. 5690/4-11-2013 προέγκριση τροποποίησης σύμβασης του υποέργου «Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφισταμένων υποδομών και οργάνωση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης» και την με ΑΔΑ ΒΙΨΟ7ΛΞ-ΠΟ8 1η τροποποίηση της πράξης με κωδικό MIS 327989 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου»
- 16) Την με ΑΔΑ 4ΑΘΦΓ-83 και 4Α3ΠΓ-ΣΨ (τροποποίηση) Υπουργικές Αποφάσεις έγκριση εκτέλεσης εργασιών του παραπάνω έργου, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 4η ΕΒΑ
- 17) Την με ΑΔΑ: ΒΛΓ6Γ-6ΑΣ Υπουργική Απόφαση για την 2η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ / ΓΔΑΠΚ / ΔΜΕΕΠ /Γ1 / Φ21-4ηΕΒΑ / 29040 / 513/ 06-04-2011 Υ.Α. (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ) έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του παραπάνω έργου, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 4η ΕΒΑ
- 18) Την με ΑΔΑ4ΑΘ3Γ-Ε9 τροποποίηση της απόφασης ορισμού επιβλεπόντων του έργου «Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφισταμένων υποδομών και οργάνωση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης».

- 19) Το Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α'/28-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
- 20) Την με ΑΔΑ 7ΤΑΗΓ-ΤΣΝ τροποποιητική απόφαση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, παραλαβής υλικών και εργασιών για το έτος 2014
- 21) Την με ΑΔΑ 7ΤΑΗΓ-ΤΣΝ τροποποιητική απόφαση συγκρότησης επιτροπής Ενστάσεων και καταστροφής άχρηστου μη αναλώσιμου υλικού για το έτος 2014
- 22) Την περίληψη της σχετικής Διακήρυξης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα <http://diavgeia.gov.gr> και στην <http://yppro.gr> από 18/09/2014 έως 07/10/2014.
- 23) Τον με ΑΔΑ ΩΕΟΑΓ-ΓΑΑ πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την **«τοποθέτηση πλακιδίων, ακανόνιστων λιθοπλακών και βοτσαλωτού»**
- 24) Το υπ' αρ. 8513/08-10-2014 πρακτικό αποδοχής των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και το υπ' αρ. 8563/09-10-2014 πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, με το οποίο η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της **τοποθέτησης πλακιδίων, ακανόνιστων λιθοπλακών και βοτσαλωτού**.
- 25) Την υπ' αρ. 8514/08-10-2014 απόφαση αποδοχής των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς και το υπ' αρ. 8564/09-10-2014 των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την **τοποθέτηση πλακιδίων, ακανόνιστων λιθοπλακών και βοτσαλωτού** για το έργο «Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών και οργάνωση Αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης»

Αποφασίζουμε

1. Την έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης και την κατακύρωση της σύμβασης με τίτλο **«τοποθέτηση πλακιδίων, ακανόνιστων λιθοπλακών και βοτσαλωτού»** στον **Ευάγγελο Γ. Ντάφο**, με ΑΦΜ 100969322, ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, με αποδοχή της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως αποτυπώνεται στο με αρ. πρωτ: 8563/09-10-2014 Πρακτικό της.

Η **«τοποθέτηση πλακιδίων, ακανόνιστων λιθοπλακών και βοτσαλωτού»** και οι επιμέρους εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στην Διακήρυξη, στα Παραρτήματα αυτής (Α'-Β'), και στην προσφορά του Αναδόχου.

Η αμοιβή του Αναδόχου για την **«τοποθέτηση πλακιδίων, ακανόνιστων λιθοπλακών και βοτσαλωτού»** ανέρχεται, σύμφωνα με την προσφορά του, στο ποσό των **ευρώ δέκα χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (10.205,68€)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 0148, για το έργο **«Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών και οργάνωση Αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης»** με κωδικό **2011ΣΕ01480065**, καταβαλλόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.

Η ολοκλήρωση της τοποθέτησης πλακιδίων, ακανόνιστων λιθοπλακών και βοτσαλωτού θα πραγματοποιηθεί **εντός εξήντα ημερών** από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στη σύμβαση που θα υπογραφεί ή σε περίπτωση παράτασης ή μετάθεσης του χρόνου παράδοσης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.Δ.118/2007 άρθρο 26, 32 και 34.

2.Η τοποθέτηση πλακιδίων, ακανόνιστων λιθοπλακών και βοτσαλωτού θα πραγματοποιηθεί όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α' του διαγωνισμού και σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ.118/2007 και τα αναλυτικά οριζόμενα στη σύμβαση από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής η οποία συστήνεται με την υπ' αριθμ.: 377/04-11-2014 (ΑΔΑ:7ΤΑΗΓ-ΤΣΝ) Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ.4 και 38 του Π.Δ.118/2007 και το άρθρο 26 του ν.4024/2011. Οι ορισμένοι από την ΕΦΑ υπεύθυνοι του έργου και η επιτροπή παραλαβής αφού ενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους παραλαμβάνουν τις υπό προμήθεια εργασίες συντάσσοντας πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής-καλής εκτέλεσης εργασιών.

3.Η τοποθέτηση πλακιδίων, ακανόνιστων λιθοπλακών και βοτσαλωτού θα γίνει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σύμης, περιοχή Λιένι στη Σύμη.

4.Οι λοιπές λεπτομέρειες της Ανάθεσης (καθορισμός υποχρεώσεων του αναδόχου ,ειδικοί όροι, δικαιολογητικά και τρόπος εξόφλησης παραστατικών πληρωμής κ.α.) αναφέρονται στους όρους της σχετικής Σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ των Συμβαλλομένων.

5. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία στους συμμετάσχοντες και στον Ανάδοχο.

Η Προϊσταμένη

Κ.Α.Α.

Σταματία Μαρκέτου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Ανάδοχος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΝΤΑΦΟΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 15- ΚΑΡΔΙΤΣΑ -ΤΚ 43100

Φαξ:2441026090

2.Λοιποί συμμετέχοντες

1)Β.ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ-Ε.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.

Αλ. Διάκου 28-Ρόδος -ΤΚ 85100

Φαξ:2241034445

2)ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΚ 85101

Φαξ:2241095436

3)ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ 33-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΤΚ 42100

Φαξ:2431073666

3.ΕΥΠΟΤ

Θεμιστοκλέους 87 και Μεθώνης

ΤΚ10681 Αθήνα

ΦΑΞ:2103307641