

Αρ.Πρωτ.: 10980/29-12-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμό 28/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Μάνης

Αριθμός απόφασης : 175/2015	Περίληψη: Έγκριση πρακτικού δημοπράτησης του έργου: κατασκευή υδατοδεξαμενής στη Τ.Κ. Αγ. Νικολάου.
-----------------------------	---

Στην Καρδαμύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα την 23^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:30 ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Μάνης μετά από την υπ' αρ. 10762/18-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν 3852/2010. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο [7] μελών ευρέθησαν παρόντα τα [5] ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Μαραμπέας [Πρόεδρος]	1. Βαβαρούτσος Σταύρος [Αντ/δρος]
2. Χρηστέας Γρηγόριος	2. Κομπότης Γρ. Γεώργιος
3. Γιαννακέας Π. Σταύρος	
4. Φωκέας Κωνσταντίνος	
5. Γιαννημάρας Δημήτριος	

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει τα εξής: «Κύριοι, όπως γνωρίζετε με την υπ'αρ.157/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου : κατασκευή υδατοδεξαμενής στην Τ.Κ. Αγ. Νικολάου και με βάση την ως άνω απόφαση εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 9822/16-11-2015 Διακήρυξη του Δημάρχου Δυτικής Μάνης.

Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 8/12/2015 και σύμφωνα με το πρακτικό Νο 1 αυτής, προσήλθαν και κατέθεσαν οικονομική προσφορά συνολικά [14] ενδιαφερόμενοι εργολήπτες. Η Επιτροπή διαγωνισμού κατέγραψε τα δικαιολογητικά, άνοιξε τις οικονομικές προσφορές και ανακοίνωσε τα ποσοστά έκπτωσης. Στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπίστωσε ελλείψεις σε [4] περιπτώσεις, οι οποίες ήταν επί ποινή αποκλεισμού και ως εκ τούτου κρίθηκαν απαράδεκτες οι προσφορές. Σύμφωνα με το πρακτικό Νο 1 προκύπτει ότι

προσωρινός μειοδότης του έργου είναι η εταιρεία Καλαμποκάς Στέφανος – Μωραϊτης Κων/νος και ΣΙΑ Ο.Ε.

Αφού παρήλθαν οι καθοριζόμενες [5] ημέρες και διαπιστώθηκε ότι καμμία ένσταση – αντίρρηση κατά του πρακτικού Νο 1 δεν υποβλήθηκε από τους συμμετέχοντες, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδριάζει και συντάσσει το από 22/11/2015 πρακτικό Νο2 από το οποίο προκύπτει ότι μειοδότης είναι η εταιρεία Καλαμποκάς Στέφανος – Μωραϊτης Κων/νος και ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία πρόσφερε μέση έκπτωση 38,693%.

Παρακαλώ να εγκρίνετε τα πρακτικά Νο1 και Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και να με εξουσιοδοτήσετε, ώστε να υπογράψω το συμφωνητικό με την ανάδοχο εταιρεία.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής τάσσονται κατά πλειοψηφία υπέρ της πρότασης του εισηγητή.

Η Οικονομική Επιτροπή,

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει το από 8/12/2015 πρακτικό Νο 1 και το από 22/12/2015 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «κατασκευή υδατοδεξαμενής την Τ.Κ. Αγ. Νικολάου», από τα οποία προκύπτει ότι μειοδότης του έργου είναι η εταιρεία Καλαμποκάς Στέφανος – Μωραϊτης Κων/νος και ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία πρόσφερε μέση έκπτωση 38,693%.
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στην εταιρεία Καλαμποκάς Στέφανος – Μωραϊτης Κων/νος και ΣΙΑ Ο.Ε. , το οποίο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ'αρ. 93/2015 τεχνική μελέτη.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δυτικής Μάνης κ. Ιωάννη Μαραμπέα να υπογράψει το συμφωνητικό με την ανάδοχη εταιρεία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 175/ 2015.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ

Χρηστέας Γρηγόριος

Γιαννημάρας Δημήτριος
Γιαννακέας Σταύρος
Φωκέας Κωνσταντίνος