



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Κάτω Αχαΐα 15/06/2016
Αρ. πρωτ : 10165

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Ποσού 16.731,32€ με ΦΠΑ 24%)

(Χρηματοδότηση : Π.Δ.Ε., ΣΑΕ571, ενάρθμος έργου 2014ΣΕ57100004)

Για την εκτέλεση της Υπηρεσίας **“Εκτακτες και επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21^{ης} και 22ας Οκτωβρίου 2015 στις Τ.Κ. Φλόκα - Χαραυγής - Μαζαρακίου της Δ.Ε. Ωλενίας”**, προϋπολογισμού μελέτης 16.731,32€ με ΦΠΑ 23%

Στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας σήμερα την 15/06/2016 ημέρα Τετάρτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

- 1) Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο αυτού κ. Χρήστο Γεωρ. Νικολάου
- 2) Ο Παναγιώτης Σπυρ. Ηλιόπουλος που εδρεύει στο Φλόκα Αχαΐας, Τ.Κ. 25008, με ΑΦΜ 032405034, ΔΟΥ: Γ' Πατρών

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα

Ο Δήμαρχος, ως εκπρόσωπος του Δήμου, βάσει του άρθρου 58 παρ.1α Ν.3852/2010, καλούμενος στο εξής «συμβαλλόμενος», και έχοντας υπόψη:

- την αριθμ. 235/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΔΨ3Ω9Ν-ΧΜ6) περί κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων της 22^{ας} Οκτωβρίου 2015
- την αριθμ. 131/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 71Λ1Ω9Ν-Σ11) περί λήψης απόφασης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τη θεομηνία της 22^{ας} Οκτωβρίου 2015
- την αριθμ. 132/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΦΧΑΩ9Ν-ΩΨΘ) περί έγκρισης ανάθεσης σε ιδιώτες παροχής διαφόρων υπηρεσιών που αφορούν σε άμεσες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των βλαβών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21^{ης} και 22^{ας} Οκτωβρίου στο οδικό δίκτυο του Δήμου
- την από 08/04/2016 σχετική μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας που εγκρίθηκε με την αριθ. 132/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- την αριθμ. 65/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΤ8ΒΩ9Ν-9ΦΔ) με την οποία διατέθηκε πίστωση 16.731,32 ευρώ και ανατέθηκε λόγω κατεπείγουσας ανάγκης η εκτέλεση της Υπηρεσίας

Αναθέτει

στο δεύτερο συμβαλλόμενο, καλούμενος στο εξής «αντισυμβαλλόμενος», την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο **“Εκτακτες και επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21^{ης} και 22ας Οκτωβρίου 2015 στις Τ.Κ. Φλόκα - Χαραυγής - Μαζαρακίου της Δ.Ε. Ωλενίας”** σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο σύμβασης

Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση κατεπειγουσών εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας στις Τ.Κ. Φλόκα - Χαραυγής - Μαζαρακίου της Δ.Ε. Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων του Οκτωβρίου 2015 εξαιτίας των οποίων ο Δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Οι θέσεις των απαιτούμενων εργασιών καθορίζονται στην από 08/04/2016 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της Υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- της 113/86 απόφασης ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 81Β')
- της Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε δεκτή από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (εγκ. 38, Αρ. πρωτ. 26932/31.05.2007)
- των άρθρων 103 και 209 του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν
- του Π.Δ. 28/1980

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- Το συμφωνητικό
- Η οικονομική προσφορά του αναδόχου
- Το τιμολόγιο μελέτης
- Η συγγραφή υποχρεώσεων

- Η Τεχνική περιγραφή της μελέτης

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου

Η χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης της εργασίας ως ανωτέρω αναλυτικά περιγράφεται, είναι κατά μέγιστο **ένας (1) μήνας** και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε **16.731,32€**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την πρόοδο των προς ανάθεση εργασιών.

Οι εργασίες θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή, κατόπιν σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του εκάστοτε Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας και του Αντιδημάρχου Έργων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης.

Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις από τα αρμόδια δικαστήρια.

Για την πιστή εφαρμογή των όρων της παρούσας σύμβασης ο «αντισυμβαλλόμενος» κατέθεσε την αρ. 49978/13.06.2016 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Π.Δ. ποσού **675,00€**.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους σε πέντε (5) αντίτυπα εκ των οποίων ένα (1) έλαβε ο πρώτος των συμβαλλόμενων, ένα (1) έλαβε ο ανάδοχος και τα υπόλοιπα παραμένουν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ