



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ “ 174.000,00” Euro (με το ΦΠΑ)

ΕΡΓΟ: «Επισκευές στην 25^η ΚΑΙ 28^η Ε.Ο (2013)»

Προϋπολογισμού: 300.000,00 Euro (με το ΦΠΑ)

Πιστώσεις από: ΚΑΠ του ΠΔΕ με κωδικό 2013ΚΑΠ0605003

Στην Πάτρα σήμερα **22 Αυγούστου 2014** ημέρα **Παρασκευή** και στο επί της οδού Πανεπιστημίου 254, (Β' κτίριο) κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας οι κάτωθι υπογράφοντες ,

- α) Αλεξόπουλος Γρηγόρης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε. , για λογαριασμό του κυρίου του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, και**
- β) Αλεξοπούλου Βασιλική του Χριστοφόρου ΕΔΕ .**

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν

τα πιο κάτω αναφερόμενα.

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων, με την ανωτέρω ιδιότητα, έχοντας υπ' όψιν την αρ. **532 /2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στον δεύτερο των συμβαλλόμενων που αναδείχθηκε μειοδότης του διαγωνισμού της ως άνω εργολαβίας, και που στην συνέχεια καλείται Ανάδοχος την εκτέλεση των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας .

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του ως άνω έργου με τους όρους της μελέτης, που έχουν εγκριθεί, βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε το έργο, με τις τιμές μονάδος του τιμολογίου.

με την Έκπτωση: ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ τοις εκατό (42,00 %)

και τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τα συμβατικά τεύχη και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/08 (ΦΕΚ Α/116/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» αντί του:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (αριθμ.) 174.000,00 Euro (με το ΦΠΑ)

(ολογράφως) Εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. ο οποίος και βαρύνει τον κύριο του έργου, ως ιδιαίτερη δαπάνη, που θα καταβληθεί από αυτόν, σε κάθε πιστοποίηση.

Η συνολική δαπάνη του έργου ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ως κατωτέρω:

α	Αξία Εργασιών με Έκπτωση	100.827,87 €
β	(ΓΕ+ΟΕ) 18%	18.149,02 €
γ = α + β	Άθροισμα	118.976,89€
δ	Απρόβλεπτα 15%	17.846,53€
ε=γ+δ	Άθροισμα	136.823,42€
ζ	Αναθεώρηση	4.640,00€
η	Άθροισμα	141.463,42€
θ	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) = 23%	32.536,58€
ι=η+θ	Συνολική Δαπάνη Έργου (Ποσό Σύμβασης)	174.000,00€

Ο χρόνος περαίωσης της σύμβασης ορίζεται σε ένα [1] έτος από την υπογραφή της παρούσης σύμβασης με καταληκτική ημερομηνία περατώσεως ολόκληρου του έργου την ...22.../...8.../2015 και τμηματικές προθεσμίες, όπως αυτές θα καθορισθούν και εγκριθούν από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της ΕΣΥ το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση των συνθηκών του έργου και των συμβατικών τευχών και λοιπών στοιχείων και υποχρεώσεων της εργολαβίας και θα συμμορφωθεί πλήρως προς αυτά, που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της Διακήρυξης και έγιναν χωρίς επιφύλαξη αποδεκτά και από τους δυο συμβαλλόμενους.

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πίστη ή τήρηση των όρων της Σύμβασης αυτής και σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ Α/116/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και το άρθρο 59 του Ν4146/2013(ΦΕΚΑ/90/18-4-201) ο Ανάδοχος κατέθεσε τις υπ' αριθμόν:

114052/31-07-2014 ποσού 11.796,00 € & 114053/31-07-2014 ποσού 35.386,00 €

Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ.

Οι οποίες καλύπτουν τις απαιτούμενες αντίστοιχα :

1. ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου ποσού [11.795,12] €
2. ποσοστό 15% επί του προϋπολογισμού για την επί πλέον του ορίου έκπτωση ποσού [35.385,37] €

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έδρα της Επιχείρησης και η ακριβής διεύθυνση είναι :

Πόλη...Πάτρα.....Οδός...Καρόλου ...Αριθμ...85Ε..ΤΚ...26223.....

Τηλέφωνα...2610.453.291...Κινητό ...6977994472 FAX...2610.453.440

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση , η οποία αφού διαβάσθηκε & Βεβαιώθηκε, υπογράφεται ανεπιφύλακτα από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) αντίτυπα, εκ των οποίων τα δυο κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ/σης Τεχν. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και τρία έλαβε ο ανάδοχος .

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ