



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 10126/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: **2015**

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: **Τακτικά Έσοδα**

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ 2^Η ΣΕΛΙΔΑΣ)

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

ποσού **182.076,62 €** (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%)

(Μετά την έκπτωση ποσοστού **36%**)

Έργο: «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δ. Ε. Γυθείου 2015»

Στο Γύθειο στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **19η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους 2015, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 11:00 π. μ. ο Δήμαρχος Πέτρος Ανδρεάκος και ο κ. **Παπανδρέου Κωνσταντίνος** νόμιμος εκπρόσωπος ανώνυμης εταιρείας **«MA.CON.STRUCTION Α.Ε.»** με αριθμό **ΜΕΕΠ 25827** για έργα Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά, με έδρα το Χαλάνδρι (Οδός Λεωφ. Ηρακλείτου 61, ΑΦΜ 998384640 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων και ενεργών με την ιδιότητα του Δημάρχου και για λογαριασμό του Δήμου Ανατολικής Μάνης, έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των εκτελεστικών του Π.Δ/των 472/85, 171/87, 609/87, του Νόμου 2576/98, του Ν. 3263/04 του άρθρου 111 του ΔΚΚ και συναφών υπουργικών αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΥΠΕΣ, όπως κωδικοποιήθηκαν και σήμερα ισχύουν.
2. Την εγγεγραμμένη στον **Κ.Α: 30.7322.0004** του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 του Δήμου Ανατολικής Μάνης πίστωση **350.000,00€** με τίτλο: **«Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δ. Ε. Γυθείου 2015»** σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2015.
3. Την υπ' αριθμ. **15/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **02/2015** τεχνική μελέτη της Δ/σης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
4. Την υπ' αριθμ. **53/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας του ανωτέρω έργου.

5. Την υπ.΄ αριθμ. **06/2015** πράξη του Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου στο νομό Λακωνίας.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Την εκτέλεση του έργου: «**Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δ. Ε. Γυθείου 2015**» στην ανώνυμη εταιρεία «**MA.CON.STRUCTURE A.E** με αριθμό **ΜΕΕΠ 25827** για έργα Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά το Χαλάνδρι (Οδός Λεωφ. Ηρακλείτου 61, ΑΦΜ 998384640 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), αντί του ποσού των **182.076,62 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%)** χρηματοδοτούμενο από Τακτικά Έσοδα.

Η προσφορά του αναδόχου μετά την έκπτωση **36%** αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	134.175,84 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	24.151,65 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	158.327,49 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	23.749,13 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	182.076,62 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ :	37,20 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	182.113,82 €
ΦΠΑ 23% :	41.886,18 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	224.000,00 €

Η επίβλεψη του έργου θα γίνει σύμφωνα με την «περί εκτελέσεως έργων» ισχύουσα νομοθεσία και θα εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ' αριθμ.: **02/2015** τεχνική μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Το έργο θα εκτελεστεί μέσα σε προθεσμία **εκατόν ογδόντα -180- ημερολογιακών ημερών** από την πρωτοκόλληση του παρόντος στο Δήμο και σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος θα εφαρμόσει εις βάρος του αναδόχου του έργου τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων **κ. Παπανδρέου Κωνσταντίνος** νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας «**MA.CON.STRUCTURE A.E.**» δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω καθώς και της σχετικής τεχνικής μελέτης του έργου αποδεχόμενος αυτά ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου καταθέτοντας στον Δήμο την υπ' αριθμ. **1672744** εγγυητική επιστολή ποσού **9.105,70 €** του **Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Αθήνα)** για την καλή εκτέλεση του έργου

Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη κρατήσεις υπέρ τρίτων, δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης κ.λ.π. εκτός ΦΠΑ βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Στο παρόν επισυνάπτονται τα ακόλουθα συμβατικά στοιχεία: α) Τιμολόγιο μελέτης β) Προϋπολογισμός γ) Τεχνική έκθεση και δ) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Το παρόν συνετάγη σε τέσσερα αντίγραφα εκ των οποίων: Το πρωτότυπο χαρτοσημάνθηκε και πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Ανατολικής Μάνης, από ένα έλαβε έκαστος των συμβαλλομένων και το τέταρτο κοινοποιήθηκε στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/σης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Αφού συνετάγη και ανεγνώσθη το συμφωνητικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Δήμαρχος

Ο Ανάδοχος

ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ

MA.CON.STRUCTION A.E.