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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Έγκριση Αποτελέσματος του Διαγωνισμού του Έργου:«Ανακατασκευή Βιομηχανικού 
Δαπέδου στο Υ/Γ ΜΜ στην 115ΠΜ» (115ΠΜ-14-01) 
 
 1. Έχοντας υπόψη : 
  α. Το Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ). 
       β. Το Ν.2362/95 «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού  Ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» και το Ν.Δ. 721/70 «Περί Οικονομικής 
Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων». 
  γ. Το Ν. 3263/04 (ΦΕΚ 176Α/28-9-04) «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης 
των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις». 
  δ. Το Π.Δ. 378/87 (ΦΕΚ 168Α/87) «Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου τα οποία εποπτεύονται από αυτό¨, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
  ε. Την Φ.800/133/134893/Σ.3323/19-11-07 Απόφαση κκ. ΥΦΕΘΑ 
(ΦΕΚ Β΄2300/3-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας ΥΦΕΘΑ προς 
κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα των Ενόπλων Δυνάμεων και σε προϊσταμένους 
των υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές». 
  στ. Τη  Φ.916/317/ΑΔ.1411/Σ.1411/18-6-14/ΑΤΑ/Γ2 με την οποία 
εγκρίθηκε η μελέτη και δημοπράτηση του έργου, καθώς επίσης ορίσθηκε η 
κατακύρωση της δημοπρασίας να γίνει από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (115 ΠΜ). 
  ζ. Τη Φ.917/115ΠΜ-14-01/ΑΔ.3864/Σ.1240/8-7-14/115ΠΜ/ΔΥΠ με την 
οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου. 
  η. Το από 29/07/14 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, που έγινε με 
το σύστημα υποβολής προφορικών προσφορών (προφορική δημοπρασία) ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης για όλες τις τιμές του τιμολογίου και του Προϋπολογισμού της 
μελέτης, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 29 του Ν.3669/08. 
  θ. Το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις κατά του κύρους του 
διαγωνισμού. 
      ι. Την ανάγκη εκτέλεσης του έργου. 
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 2. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
     α. Την κατακύρωση σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του Ν.3669/08 του 
διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «Γεώργιος Κ. Παπαδάκης», η οποία 
προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης όπως καταγράφηκε στο 29/07/14 
Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, με αποτέλεσμα τη χαμηλότερη τιμή εκτέλεσης 
του έργου, και κάλυψε όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην εν λόγω 
δημοπρασία σύμφωνα με την από 29/07/14 προσφορά της και τους όρους της 
μελέτης του έργου, και αναθέτουμε σε αυτήν την εκτέλεση του έργου  
«Ανακατασκευή Βιομηχανικού Δαπέδου στο Υ/Γ ΜΜ στην 115ΠΜ» (115ΠΜ-14-01) 
με μέση προσφερόμενη έκπτωση  τρία επί τοις εκατό (3%), έναντι συνολικού 
ποσού σύμβασης 29.068,68€ (ποσό σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α), αναλυόμενου ως 
εξής: 
 
Συνολική δαπάνη εργασιών κατά την μελέτη (με ΓΕ και 
ΟΕ 28%) 

26.058,88€ 

Μείον έκπτωση 3% 781,77€ 
Συνολική δαπάνη εργασιών σύμφωνα με την από 
29/07/14 προσφορά (με ΓΕ και ΟΕ 28%) 

25.277,11€ 

Ποσό απροβλέπτων (καθορισμός απροβλέπτων 
σύμβασης σύμφωνα με την Δ.17α/07/45/Φ.Ν.380/27-5-96 
Απόφαση Υπεχωδε), σε ποσοστό 15% επί του αρχικού 
συμβατικού ποσού, χωρίς τα απρόβλεπτα 

3.791,57€ 

Συνολικό ποσό κατακύρωσης- Υπογραφής Σύμβασης 
(χωρίς Φ.Π.Α)                                                           

 
29.068,68 € 

Φ.Π.Α 23% 6.685,80 € 
Συνολικός προϋπολογισμός έργου με ΦΠΑ 23%       35.754,48 € 
  
 
 3. Η ανάδοχος επιχείρηση, μετά τη προσκόμιση των επιπρόσθετων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 26 του Ν.3669/08, θα λάβει την 
παρούσα απόφαση, οπότε και θα πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερών να 
προσέλθει στην 115ΠΜ για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση που η 
ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και το 
ποσό της εγγυητικής επιστολής περιέρχεται στον κύριο του έργου. 
 
 4. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει για λογαριασμό της Πολεμικής 
Αεροπορίας ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δκτης 115 ΠΜ). 
 
                                                                                     
 
                 Ακριβές Αντίγραφο 
                                                                                     Σμχος (Ι) Ι. Γερόλυμος 
    Μ.Υ. με Δ΄ βαθμό Γκατζούνη Κυριακή                                Διοικητής 

Αναπληρώτρια Τμηματάρχης      
        Κεντρικής Γραμματείας 115ΠΜ      
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