



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Αργοστόλι 31/05/2016
Αριθ.Πρωτ. 17636

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε ΕΡΙΣΟΥ. (7.072,50€)

Στο Αργοστόλι σήμερα τις 31 Μαΐου , του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και στην έδρα του Δήμου Κεφαλλονιάς, Π. Βαλλιάνου 7, Αργοστόλι Τ.Κ 28100

Μεταξύ των:

- α.** του κ. Αλέξανδρου Παρίση, Δημάρχου, νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Κεφαλλονιάς, με έδρα στο Αργοστόλι, ΤΚ 28100, (στο εξής η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) και
β. του κ. Ζαμπέλη Απόστολο, με ΑΦΜ144630059, ΔΟΥ Αργοστολίου, στο εξής ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ), συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη:

- 1.Τις διατάξεις των άρθρων 86,209 και 210 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/2006) «Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» (Δ.Κ.Κ.)
 - 2.Το ΠΔ 28/80 (ΦΕΚ Α'11) : «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - 3.Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08.
 - 4.Τη με αρ. Εγκυκλίου 5/2009 αρ. πρ. 7249-5/2/2009 του Υπουργείου Εσωτερικών.
 - 5.Τη με αρ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.
 - 6.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'):Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης
 - 7.Την υπ'αρ 140/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε και αναλήφθηκε πίστωση ύψους 4.674,00€ στον Κ.Α. 30.7333.11
 - 8.Την υπ'αρ.523/2016 Απόφαση Δημάρχου
 - 9.Το υπ'αρ. 16REQ004490645εγκεκριμένο αίτημα από το ΚΗΜΔΣ
 - 10.Τη με αρ. πρωτ. 16509//11-05-2016 προσφορά της «αναδόχου».
 - 11.Το γεγονός ότι η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κεφαλλονιάς (Κ.Α 30.7333.03)
- Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του

Αναθέτει:

Τις εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.ΕΕρίσου, στο δεύτερο των συμβαλλομένων ονομαζόμενο στο εξής «ανάδοχο», ο οποίος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργασίες άρσης καταπτώσεων και διαμόρφωση οδοστρώματος με JCB, αγροτικών δρόμων 5,50 χιλ. όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και στην προσφορά του αναδόχου, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η διάρκεια υλοποίησης της εργασίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα μονομερούς επέκτασης της Σύμβασης, με τους ίδιους τεχνικούς και άλλους όρους που προβλέπει η αρχική. Σε περίπτωση χρονικής επέκτασης της σύμβασης ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή.

ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσης, κομμένα κυπαρίσσια, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 2 της παρούσης. Τόπος παράδοσης είναι η Δημοτική Ενότητα Ερίσου.

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που ισχύει εκάστοτε. Η Επιτροπή είναι αρμόδια και για την οριστική παραλαβή της εργασίας η οποία εκφράζεται με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 5 ΤΙΜΗΜΑ

Το συμβατικό τίμημα για την εργασία που περιγράφεται στο Άρθρο 1 της παρούσας, ορίζεται το ποσό των επτά χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά **(7.072,50€)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο, τον βαρύνει.

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Η τροποποίηση θα γίνεται εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 9 ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα ακόλουθα έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας:

- α) Απόφαση 140/2016 Οικονομικής Επιτροπής
- β) Η υπ' αριθμ. 16509/23-05-2016 προσφορά του αναδόχου.
- γ) Η υπ' αριθμ. 523/2016 απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο (2) πρωτότυπα. Από αυτά ένα (1) κατατέθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ