



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΡΓΟ:

**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΤΗ 2015 - 2016 & 2017
υποέργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ
ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.27 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΜΦΙΣΣΑ ΓΡΑΒΙΑ ΟΡΙΑ
ΝΟΜΟΥ - Β'ΦΑΣΗ**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :**

**160.000,00€
ΣΑΕΠ 566**

CPV 45233141-9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ: 113.548,39€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 140.800,00€ (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 & 2017 υποέργο : "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.27 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑ ΓΡΑΒΙΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ - Β'ΦΑΣΗ »**

Στην **ΛΑΜΙΑ** σήμερα, στις **ΕΙΚΟΣΙ (20).** του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.** του 2017, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.** , στο Γραφείο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην ΛΑΜΙΑ (Λεωφόρος Καλυβίων 2 . πρώην ΜΕΡ.ΥΠ., ΤΚ 35132, τηλ. 22313-52601 , fax 22313-52610), οι παρακάτω υπογράφοντες:

Α. Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ), **ΑΦΜ 997947718 Δ.Ο.Υ Λαμίας**] σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και την παρ. 1.1 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και αφετέρου,

Β. Η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.» με ΑΦΜ 999918699, Δ.Ο.Υ. Άμφισσας που εδρεύει στην **Γραβιά** , επί της οδού **1° ΧΛΜ Ε Ο Γραβιάς-Λαμίας , Τ.Κ. 33057, τηλ: 2265091684 & fax:2265091009,** που αναδείχθηκε ανάδοχος κατασκευής του προαναφερθέντος έργου, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. **1372 / 27/24-7-2017 θέμα 25° (ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια του νομίμου εκπροσώπου της,

του **ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ** του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Α.Δ.Τ. **ΑΙ.997022/10-7-2017/Α.Τ.**
Γραβιάς , κάτοικου **Γραβιάς , οδός 1° ΧΛΜ Ε Ο Γραβιάς-Λαμίας, ΤΚ. 33057**

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ** , καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”.)
2. Τις **220/2015** (πρακτικό **14^{ον} /16-12-2015**, θέμα **14^{ον} , ΑΔΑ: ΩΡΧ17ΛΗ-2Ι3**) και **78/2016** (πρακτικό **7^{ον} /25-04-2016**, θέμα **10^{ον} , ΑΔΑ: 61°47ΛΗ-ΨΚ1**) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης ένταξης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015,2016 & 2017 και τίτλο υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 27 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑ ΓΡΑΒΙΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ- Β ΦΑΣΗ» στην ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο 2014ΕΠ56600009 και με πίστωση ποσού **160.000,00€** σε βάρος των πιστώσεων της **ΣΑΕΠ 566**, σύμφωνα με την συλλογική απόφαση **ΕΠ566.ΤΡΟΠΟ της από 20/5/2015** απόφασης Υπουργού Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού .
- 3.Την υπ.αρίθμ. **24303/462/2-2-2017 (ΑΔΑ: 70ΔΠ7ΛΗ-0ΞΝ)** απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας .
- 4.Την αριθ. **298/8/20-2-2017, θέμα 28° (ΑΔΑ: ΩΔΝ27ΛΗ-ΩΕΝΙ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης, η δημοπράτηση του έργου , ως και η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπρασίας και η δαπάνη του εν λόγω έργου που συντάχτηκαν από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ και ορίσθηκε η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή που θα διενεργήσει τη δημοπρασία κατά τις κείμενες διατάξεις μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων με σύστημα προσφοράς **ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ** σύμφωνα με το άρθρο 13.2 της διακήρυξης.
- 5.Την υπ' αριθμ. **63639/1203/27-3-2017 (ΑΔΑ: 7ΣΞΒ7ΛΗ-2ΕΒ, ΑΔΑΜ: 17PROC006018314)** Περίληψη διακήρυξης με την οποία καθορίσθηκε η διενέργεια διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου στις **02-5-2017**
- 6.Την αριθ. **993/20/6-6-2017, θέμα 13° (ΑΔΑ:ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 98 παράγραφος 1.ε.
- 7.Την αριθ. **1372/27/24-7-2017, θέμα 25° (ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής

διαγωνισμού, και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που έγινε στις 02-5-2017, υπέρ της ως άνω εργοληπτικής επιχείρησης «**ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.**», που αναδείχθηκε Ανάδοχος, **με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,00 % και συνολική δαπάνη εργασιών ΣΠ= 85.264,24 € (συμπεριλαμβανόμενων και των ΓΕ&ΟΕ 18%)** σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία .

8. Το υπ.αριθμ. **140721/2896/27-06-2017** έγγραφο της υπηρεσίας , με το, οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2 του Ν. 4412/2016 για την εξέτασή τους από την ΕΔ ως ορίζεται στο άρθρο 23.2 - 23.10 της εγκεκριμένης διακήρυξης

9. Το υπ.αριθμ. **213732/4254/29-9-2017** έγγραφο της υπηρεσίας , με το, οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2 του Ν. 4412/2016 καθώς και εγγυητική επιστολή 5.678,00€ καλής εκτέλεσης .

10. Το υπ'αριθμ. 223718/4430/11-10-2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας και η από 11-10-2017 Βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του Κ.Α. 396 Λαμίας της Ε.Τ.Ε.

11. Το υπ'αριθμ.223453/4429/11-10-2017 έγγραφο της υπηρεσίας , με το, οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

12.Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/ 7.06.2010) όπως αυτός συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012 « Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη , την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α'/11-04-2012) .

13.Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α /31-01-2013) « *Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν αρμοδιότητας των Περιφερειών*» (ΦΕΚ 26 Α/31-01-2013), καθώς και την ερμηνευτική αυτού εγκύκλιο αριθ. 6 /17-04-2013 του Υπ. Εσωτερικών .

14.Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα .

Α ν α θ έ τ ε ι

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εργοληπτική επιχείρηση « **ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.**» που θα αναφέρεται στο εξής ως «ανάδοχος», την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 & 2017 υποέργο : "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.27 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑ ΓΡΑΒΙΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ-Β'ΦΑΣΗ**» αντί του ποσού: **ΕΚΑΤΟΝΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 113.548,39€ (χωρίς Φ.Π.Α.)**, το οποίο αναλύεται ως εξής :

Αξία εργασιών	83.002,13€
Γενικά Έξοδα & Όφελος εργολαβικό (18%)	14.940,38€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι	97.942,51€

Απρόβλεπτα (15%)	14.691,38€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ II	112.633,89€
Δαπάνη αναθεώρησης	914,50€
ΣΥΝΟΛΟ	113.548,39€
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	27.251,61€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	140.800,00€

Στο ποσό της σύμβασης δεν περιλαμβάνεται ποσό 27.251,61€ που αντιστοιχεί στην δαπάνη Φ.Π.Α. (24%), η οποία βαρύνει τον κύριο του έργου.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο του έργου.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, «**ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.**» αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω **δ η λ ώ ν ε ι** ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα,

1. Την ανάθεση, στην εργοληπτική επιχείρηση που εκπροσωπεί, της εκτέλεσης του έργου **σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των τευχών της μελέτης δημοπρατήσεως**, το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και κάθε σχετική με τα Δημόσια έργα διάταξη, όπως τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά την ημέρα της δημοπράτησης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας.
2. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα εις την παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη αναφερόμενα.
3. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει πλήρως
 - Τα συμβατικά τεύχη
 - Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου
 - Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου
 - Τους χώρους και περιοχές που βρίσκονται πλησίον ή και μακράν του έργου τους οποίους είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει για την εξ αυτών προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών .
 - Οτιδήποτε άλλο έπρεπε να διερευνήσει και να μελετήσει από τα αναφερόμενα στην ΕΣΥ του έργου. Τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης της διοίκησης κατασκευής του έργου ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι ειδικοί όροι δημοπράτησης του έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στην ΕΣΥ του έργου. Οι όροι αυτοί προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.
4. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εξεύρεση των πηγών λήψεως των πάσης φύσεως υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του

- έργου , ανεξαρτήτως αποστάσεων από το έργο και ότι όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά αυτή
5. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την ποιότητα των πάσης φύσεως χρησιμοποιούμενων υλικών καθώς και για την ποιότητα των κατασκευών που απαρτίζουν το όλο έργο ,οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
 6. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία , περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτής κατασκευαζόμενα , συντηρούμενα ή χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων. Επίσης θα εφαρμόσει πιστά τα αναφερόμενα στην ΕΣΥ του έργου σε συνδυασμό με τις σχετικές εγκυκλίους και προδιαγραφές για την εργοταξιακή σήμανση και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ,καθώς και τις εντολές και υποδείξεις της υπηρεσίας.
 7. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος , ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη την διάρκεια του έργου , εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων
 8. Ότι τα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και που κατατέθηκαν πριν την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα , ορθά και ακριβή και ουδαμού έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης , και ότι πάντως , έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του μέριμνα , ευθύνη και δαπάνη απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από της γνώσεως του σημείου αντίθεσης .
 9. Ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου (όπου απαιτείται)
 10. Ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου με την σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο της Διακήρυξης δημοπρασίας (Δ.Δ)., καθώς και τις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του .

Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε **εβδομήνταπέντε (75) ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης. Οι επί μέρους τμηματικές προθεσμίες ισχύουν, όπως αυτές ορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ., Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, καθώς και των επί μέρους τμηματικών προθεσμιών, από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιφέρουν την επιβολή ποινικής ρήτρας, όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. και στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 147 και 148 του Ν.4412/2016)

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και

επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις (20%) της προβλεπόμενης από την σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας . Ήτοι για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας είναι **227,09€** για τις πρώτες δεκαπέντε **(15) ημέρες**. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, ήτοι **302,80€** για τις επόμενες έντεκα **(11) ημέρες**. Το **σύνολο των ποινικών ρητρών** που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας είναι **6.812,90€** .

Επίσης σύμφωνα με το το άρθρο 146§4 του Ν.4412/2016 εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωση του για την καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100) ΕΥΡΩ, ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ , για κάθε ημέρα παράλειψης .

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει σε χρονικό διάστημα **δεκαπέντε (15) ημερών** από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης **χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου** σύμφωνα με τις ορισθείσες προθεσμίες.

Ο ανάδοχος θα αναρτήσει στο έργο, με δαπάνη του, πινακίδα ενημερωτική, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επαναβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους έργων όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής την **Γραβιά** επί της οδού **1° ΧΛΜ ΕΟ Γραβιάς-Λαμίας, Τ.Κ.33057, 2265091684 & fax:2265091009**, και διόρισε αντίκλητο του την κ. Μαρία Παπουτέ, κάτοικο Άμφισσας Φωκίδας, οδός Φρουρίου 82, Τ.Κ.33100, τηλέφωνο 6937412876, καταθέτοντας και την σχετική δήλωση αποδοχής διορισμού του από την αντίκλητο.

Ο ανάδοχος για την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, κατέθεσε στην Υπηρεσία με την υπογραφή της παρούσας, την παρακάτω **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 72 παραγ. β του Ν 4412/2016 :**

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟΥ (€)
396/703613-2	02-10-2017	Ε.Τ.Ε.	5.678,00€
ΣΥΝΟΛΟ:			5.678,00€

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του δευτέρου των συμβαλλομένων, που θα προκύψει εξ αιτίας της ενασχόλησής του με το έργο και ισχύει για την συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται ανωτέρω με τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις και για το χρόνο εγγύησης του έργου

(15 μήνες). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

Τα τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού Προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση και λοιπά έξοδα του συμφωνητικού, βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο των περιληπτικών διακηρύξεων της δημοπρασίας.

Για το συγκεκριμένο έργο είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των επί ελασσον δαπανών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Η υπόψη εργολαβία που συστήνεται με την παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις **ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο 2014ΕΠ56600009** και υπόκεινται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και του Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ καθώς και κράτηση 6 τοις χιλίοις επί των εκτελούμενων έργων

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, ένα (1) έλαβε ο ανάδοχος.

ΛΑΜΙΑ, 20 / 10 / 2017

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Για την εργοληπτική επιχείρηση

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ