



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ**  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &  
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Βόλος, 14.04.2015  
 Αρ. Πρωτ.: **33126**

### Σ Υ Μ Β Α Σ Η

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**, στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ποσού σε Ευρώ **5.227,50 Ευρώ** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.  
 Ολογράφως: **Πέντε χιλιάδες διακόσια είκοσι επτά Ευρώ και πενήντα λεπτά.**

Στον Βόλο σήμερα την **14<sup>η</sup>** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2015**, ημέρα **Τρίτη** στο γραφείο του δημάρχου στο Δημαρχιακό Κατάστημα (πλατεία Ρ. Φεραίου) οι παρακάτω υπογράφωντες:

1. Ο Δήμος Βόλου (Α.Φ.Μ. 997898793, ΔΟΥ ΑΒ ΒΟΛΟΥ) που νόμιμα εκπροσωπείται από τον Αντιδημάρχο του, **κ. Δημήτρη Πέγιο** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και
2. Η εταιρεία **ΣΗΜ-Δημήτριος Μπέλλος & Σια Ε.Ε** και όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται (από τον κ. Μπέλλο Δημήτριο του Χριστόδουλου με ΑΔΤ:Χ 907901), με έδρα την Λάρισα, οδός Ταγματάρχου Βελησσαρίου 73, ΑΦΜ 999530865, ΔΟΥ Α' ΛΑΡΙΣΑΣ.

### **ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ**

**Τα ακόλουθα:**

**(1)** Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. **27735-24.03.2015** Απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, με ΑΔΑ: **7Η6ΞΩ96-85Ρ**, για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής ηλεκτρονικών πλακετών των ρυθμιστών κυκλοφορίας καθώς και η εγγραφή προγραμμάτων λειτουργίας ρυθμιστών κυκλοφορίας στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014»
2. Τις εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στο Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Φωτεινής Σηματοδότησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με αρ.Πρωτ. **9561-02.02.2015**.

### **Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι**

- (2)** Στην δεύτερη των συμβαλλομένων, την εταιρεία **ΣΗΜ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε** και όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται (από τον κ. Μπέλλο Δημήτριο του Χριστόδουλου με ΑΔΤ:Χ 907901), καλούμενο εφεξής «ΠΑΡΟΧΟΣ», την εκτέλεση των εργασιών επισκευής ηλεκτρονικών πλακετών των ρυθμιστών κυκλοφορίας καθώς και η εγγραφή προγραμμάτων λειτουργίας ρυθμιστών κυκλοφορίας στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014» σύμφωνα με το Υπηρεσιακό σημείωμα του αρμόδιου τμήματος.

Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι:**ΑΡΘΡΟ 1**

Η συνολική τιμή συμφωνείται για το ποσό των **5.227,50 ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (4.250,00€ χωρίς ΦΠΑ 23%).

**ΑΡΘΡΟ 2**

Οι απαιτούμενες εργασίες είναι οι εξής :

όπως αυτές περιγράφονται στο Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Φωτεινής Σηματοδότησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με αρ.Πρωτ.**9561-02.02.2015..**

Ο πάροχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης υλοποίησης, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρειες που ανάγονται σε υποκειμενικούς λόγους, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την εργασία μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.

**ΑΡΘΡΟ 3**

Ο πάροχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης στο άρθρο 1 τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της εργασίας υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην τιμή μονάδος του συμβατικού τιμολογίου.

**ΑΡΘΡΟ 4**

Αν ο πάροχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο δήμο (λόγω και της κατάστασης του κατεπείγοντος των εργασιών) , τότε ο πάροχος είναι υποχρεωμένος, λόγω της καθυστέρησης αυτής να καταβάλλει στο δήμο ως ποινική ρήτρα το 2% επί της συμβατικής αξίας όλων των εργασιών για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση που ο πάροχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση, περισσότερο από δύο (2) ημέρες, τότε μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ του δήμου, ως ποινική ρήτρα.

Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της έκπτωσης του παρόχου ή αυτός κηρυχθεί έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η συνομολογούμενη ποινική ρήτρα (2% επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης) λόγω καθυστέρησης παράδοσης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανώτερη βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο πάροχος για την καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το δήμο, διαφορετικά ρητά δηλώνει ότι παραιτείται τώρα από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του.

**ΑΡΘΡΟ 5**

Ο πάροχος βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ., έξοδα αρχικής ή τυχόν επαναληπτικής δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλης προβλεπόμενης από νόμο κράτησης.

**ΑΡΘΡΟ 6**

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:

α) Το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Φωτεινής Σηματοδότησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με αρ.Πρωτ.**9561-02.02.2015..**

ΑΔΑ: 708ΧΟ96-ΚΘ0

β) Την υπ' αριθμ. **27735-24.03.2015** Απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, με ΑΔΑ: **7Η6ΞΩ96-85Ρ**, για την ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών.

#### **ΑΡΘΡΟ 7**

Η πίστωση περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εξόδων του δήμου έτους **2015** και θα βαρύνει τον **Κ.Α. 30.7336.012**.

#### **ΑΡΘΡΟ 8**

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» και του Ν. 3463/2006 «περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων».

#### **ΑΡΘΡΟ 9**

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο πάροχος παρέδωσε στο δήμο την αριθμ. **7002014504** εγγυητική επιστολή της **Eurobank – Ergasias ΑΕ** ποσού **212,50 ευρώ**, που θα επιστραφεί σ' αυτόν μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών, για το σύνολο ή μέρος του ποσού στο οποίο αναφέρεται, αν εξαιτίας ενδεχόμενης παράβασης των όρων της σύμβασης καταπέσει σε βάρος του ως ποινική ρήτρα.

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν έξι (6) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τέσσερα (4) παρέμειναν στο δήμο και δύο (2) έλαβε ο ανάδοχος.

#### **Οι Συμβαλλόμενοι**

**Για τον ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ**  
**Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

**Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ**  
Για την εταιρεία  
**ΣΗΜ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε**

**Δημήτριος Πέγιος**  
**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ**  
(σφραγίδα & υπογραφή)