



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 17673/25-8-2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: **2014**

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: **ΣΑΤΑ**

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

ποσού **270729,39€** (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%)

(Μετά την έκπτωση ποσοστού 26%)

Έργο: Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2014

Στο Γύθειο στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ..25../..8../2014, ημέρα Δευτέρα .

1) Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Πέτρος Ανδρεάκος και

2) Ο Σκόνδρας Γεώργιος [αριθμό ΜΕΕΠ 13768 για έργα κατηγορίας Οδοποιίας με έδρα Τρίπολη (οδός Κύπρου 18-20, ΑΦΜ 045660650, ΔΟΥ Τρίπολης) συνεφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων και ενεργών με την ιδιότητα του Δημάρχου και για λογαριασμό του Δήμου Ανατολικής Μάνης, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των εκτελεστικών του Π.Δ/των 472/85, 171/87, 609/87, του Νόμου 2576/98, του Ν. 3263/04 του άρθρου 111 του ΔΚΚ και συναφών υπουργικών αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΥΠΕΣ, όπως κωδικοποιήθηκαν και σήμερα ισχύουν.
2. Την εγγεγραμμένη στον Κ.Α: 3073330007 του προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 του Δήμου Ανατολικής Μάνης πίστωση **450000€** με τίτλο: **Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2014** σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2014.
3. Την υπ' αριθμ. **96/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **65/2013** τεχνική μελέτη της Δνσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
4. Την υπ' αριθμ. **144/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας του ανωτέρω έργου.
5. Την υπ' αριθμ.....8/2014.... Πράξη προσυμβατικού ελέγχου της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ν. Λακωνίας
6. Την υπ' αριθμ.20/2014..... Δέσμευση Πίστωσης

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Την εκτέλεση του έργου: **Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2014** στον Σκόνδρα Γεώργιο [αριθμό ΜΕΕΠ 13768 για έργα κατηγορίας οδοποιίας με έδρα Τρίπολη (οδός Κύπρου 18-20, ΑΦΜ 045660650 , ΔΟΥ Τρίπολης) , αντί του ποσού των **270729,39€** (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%) χρηματοδοτούμενο από: **ΣΑΤΑ**

Η προσφορά του αναδόχου μετά την έκπτωση **26%** αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	199.505,81 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	35.911,05€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	235.416,86€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	35.312,53€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	270.729,39€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ :	2,32€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	270.731,71€
ΦΠΑ 23% :	62.268,29€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	333.000€

ΑΔΑ: 71Φ7ΩΨΗ-Θ55

Η επίβλεψη του έργου θα γίνει σύμφωνα με την «περί εκτελέσεως έργων» ισχύουσα νομοθεσία και θα εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **65/2013** τεχνική μελέτη της Δνσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Το έργο θα εκτελεστεί μέσα σε προθεσμία **90 ημερολογιακών ημερών** από την πρωτοκόλληση του παρόντος στο Δήμο και σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος θα εφαρμόσει εις βάρος του αναδόχου του έργου τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων **Σκόνδρας Γεώργιος** δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω καθώς και της σχετικής τεχνικής μελέτης του έργου αποδεχόμενος αυτά ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου καταθέτοντας α) την υπ' αριθμ **50403/18-8-2014** εγγυητική επιστολή ποσού ...18293,00€ του ΤΣΜΕΔΕ, για την καλή εκτέλεση του έργου και β) την υπ' αριθμ. 50402/18-8-2014 /προσθετη εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού16464,00.€ του **...ΤΣΜΕΔΕ..** λόγω της έκπτωσης του 26%

Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη κρατήσεις υπέρ τρίτων, δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης κ.λ.π. εκτός ΦΠΑ βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Στο παρόν επισυνάπτονται τα ακόλουθα συμβατικά στοιχεία: α) Τιμολόγιο μελέτης β) Προϋπολογισμός γ) Τεχνική έκθεση και δ) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Το παρόν συνετάγη σε τέσσερα αντίγραφα εκ των οποίων: Το πρωτότυπο χαρτοσημάνθηκε και πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Ανατολικής Μάνης, από ένα έλαβε έκαστος των συμβαλλομένων και το τέταρτο κοινοποιήθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία.

Αφού συνετάγη και ανεγνώσθη το συμφωνητικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς

Ο Α ν ά δ ο χ ο ς

Πέτρος Ανδρεάκος

Σκόνδρας Γεώργιος