



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση περιοχής άρδευσης
ΤΟΕΒ Κρύας - Λαψίστας»

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 17.707,33 €

(χωρίς Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Στα Ιωάννινα σήμερα στις 30 του μηνός Ιουλίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2014 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου αρ. 1 μεταξύ:

- α) του κ. **Αλέξανδρου Καχριμάνη** Περιφερειάρχη Ηπείρου και
- β) του κ. Ευάγγελου Σκουτελιά του Λάμπρου Ε.Δ.Ε., με ΑΦΜ: 042081320 αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση περιοχής άρδευσης ΤΟΕΒ Κρύας - Λαψίστας».

Συμφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα πιο κάτω :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις

1. του Ν.3669/08 (φεκ116/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων
- 2 .Του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ.87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 3.Το Π.Δ.140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-12-2010
4. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
5. Την αριθ. 3/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
6. Την υπ'αριθ. 1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων.

και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την αριθμ. 66362/2961/23-06-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 22.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000014 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων Περιφέρειας Ηπείρου» για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση περιοχής άρδευσης ΤΟΕΒ Κρύας - Λαψίστας».

2. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του Έργου : «Συντήρηση -αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: Αποκατάσταση περιοχής άρδευσης ΤΟΕΒ Κρύας -Λαψίστας» προϋπολογισμού 22.000,00 € με

Φ.Π.Α, στην εργοληπτική ατομική επιχείρηση Σκουτελιάς Ευάγγελος του Λάμπρου Ε.Δ.Ε. , που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και το απαιτούμενο εργοληπτικό πτυχίο αρ.(Ν. Μητρώου 441) εγκατεστημένος στην περιοχή και δύναται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου, με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 1% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και ποσό σύμβασης 21.780,00 € με Φ.Π.Α. λόγω του ότι υπάρχει έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη οι εν λόγω εργασίες του έργου να ολοκληρωθούν άμεσα και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ώστε κατά την διανυόμενη αρδευτική περίοδο να εξασφαλιστεί η παροχή νερού

3.Την αριθμ. 21/874/02-07-2014 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων Περιφέρειας Ηπείρου. Υπόεργο: Αποκατάσταση περιοχής άρδευσης ΤΟΕΒ Κρύας - Λαψίστας», προϋπολογισμού € 22.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000014, καθώς και τα συμβατικά τεύχη της μελέτης που συντάχθηκε από τη Δ.Τ.Ε./Π.Η., στην εργοληπτική ατομική επιχείρηση Σκουτελιάς Ευάγγελος του Λάμπρου Ε.Δ.Ε., που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και το απαιτούμενο εργοληπτικό πτυχίο αρ. (Ν.Μητρώου 441), είναι εγκατεστημένη στην περιοχή και δύναται να προβεί άμεσα και έγκαιρα στην εκτέλεση του έργου, με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 1% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ήτοι στο ποσό των € 21.780,00 με Φ.Π.Α. και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εργοληπτική επιχείρηση, από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4053/2012, του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 6 παρ.7 του Ν.4071/2012 καθώς και της αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β'1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, επειδή υπάρχει έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη οι εν λόγω εργασίες του έργου να ολοκληρωθούν άμεσα και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ώστε κατά την διανυόμενη αρδευτική περίοδο να εξασφαλιστεί η παροχή νερού, επειδή κατά την δοκιμή λειτουργίας του εν λόγω αντλιοστασίου (Ροδοτοπίου) διαπιστώθηκαν εκτεταμένες -μη αντιμετωπίσιμες- βλάβες στον καταθλιπτικό αγωγό, με αποτέλεσμα το έργο να μην λειτουργεί και είναι άμεση η ανάγκη αντικατάστασης του αγωγού καθώς δημιουργείται κίνδυνος ατυχήματος για τα διερχόμενα αυτοκίνητα, σύμφωνα και με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (ανωτέρω υπό στ. 8).

5.Την αριθμ. πρωτ. 74012/7503/21-07-2014 κοινοποίηση απόφασης έγκρισης απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου προς τον ανάδοχο του έργου.

6. Τα αριθμ πρωτ 5311,5312 & 535313/25-07-2014 Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων τα οποία πιστοποιούν ότι ο κ. Σκουτελιάς Ευάγγελος του Λάμπρου ανάδοχος της ανωτέρω εργολαβίας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν εκδόθηκε απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ούτε τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία

Αναθέτει

1.Την εκτέλεση του έργου βάσει των όρων και τιμών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης και των προαναφερομένων ισχυουσών διατάξεων .

2. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος κ. Σκουτελιάς Ευάγγελος του Λάμπρου ανάδοχος του έργου με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική αυτή σύμβαση και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις.

Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς ,που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη.

3.Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της σύμβασης αυτής συμφωνείται το ποσό των 17.707,33 € χωρίς ΦΠΑ και στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται :

A)	13.048,60 €	Για εργασίες
B)	2.348,75 €	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
Γ)	2.309,60	Απρόβλεπτα
Δ)	0,38	Αναθεώρηση
ΣΥΝΟΛΟ 1:	17.707,33 €	
ΦΠΑ 23%:	4.072,69	
ΣΥΝΟΛΟ:	21.780,02 €	

Αναφέρεται ρητά ότι τόσον ο κύριος του έργου όσον και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε θα δημιουργηθεί τυχόν αύξηση του συμβατικού ποσού της εργολαβίας αυτής 17.707,33 € χωρίς Φ.Π.Α. και ότι απαγορεύεται άνευ προηγουμένης έγκρισης σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (σύνταξη- έγκριση Α.Π.) κάθε υπέρβαση του ποσού αυτού .

Τυχών γενομένη υπέρβαση χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου .

4. Ως προθεσμία περαίωσης του έργου που αρχίζει από 30-07-2014 ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες και λήγει την 28/09/2014 πέρα από την οποία ο εργολάβος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης, Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται οι καθορισμένες από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3263/04 ποινικές ρήτρες

5.Για την καλή εκτέλεση των εργασιών, πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και την διασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τον δεύτερο των συμβαλλομένων, που μπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία μας την αριθμ. 141177/23-07-2014 εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Ιωαννίνων ποσού οκτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (895, 00 €) .

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης της είναι στην Ηλιόκαλη Ιωαννίνων, ΤΚ.: 45500, τηλ: 6936787878 και ορίζει αντίκλητο τον κ Κων/νο Κώτση, κάτοικο Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων, Τ.Κ: 45500, τηλ. & φαξ: 26510 43541, ο οποίος και υποβάλλει δήλωση αποδοχής του διορισμού του, προς τον οποία θα κοινοποιούνται έγκυρα και νόμιμα οι διαταγές και τα έγγραφα της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) σειρές (αντίγραφα) και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους.

.

Ένα αντίτυπο παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΥΤΕΛΙΑΣ