



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ**

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 73085

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

(Ποσού 9.513,48€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 11.035,64€ με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 16%)

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

**«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΚΑ Δ.Ε. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
(Τοπογραφική Μελέτη)»**

Στην Μυτιλήνη σήμερα, την 25 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία του Δήμου Λέσβου στην Μυτιλήνη (Ελ. Βενιζέλου 13-17, τηλ. 22510 27777, FAX 22510-29300) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. Γαληνός Σπύρος, Δήμαρχος Λέσβου**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Λέσβου σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 7 του Π.Δ. 171/87 αφενός, και αφ' ετέρου,
- β. Παπαχρυσού Αγγελική, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός**, ενεργώντας με την ιδιότητα του μελετητή με Α.Μ. 25381 Μελετητικό Πτυχίο Α' Τάξης στις «Μελέτες Τοπογραφίας» (κατηγορία 16) εγγεγραμμένη στα μητρώα μελετητών του ΥΠΥΜΕΔΙ, με έδρα την Μυτιλήνη, Χατζηγηρηγόρη 6 Τ.Κ. 81100, τηλ-Fax.: 22510 -25206 και ΑΦΜ 132948228 ΔΟΥ Μυτιλήνης

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 - Ανάθεση μελέτης

Ο Δήμαρχος Λέσβου, έχοντας υπ' όψη του :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α'/22-02-2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 «Προμήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Την Εγκύκλιο 7/2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων έργων του ΥΠΥΜΕΔΙ που ορίζει τα οικονομικά όρια των πτυχίων, όπου φαίνεται το ανώτερο όριο του πτυχίου Α' τάξης.
4. Την απόφαση 222/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος
5. Την απόφαση 581/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου περί του τρόπου εκτέλεσης.
6. Την απόφαση 762/2015 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου για την απευθείας ανάθεσης εκπόνησης μελέτης.
7. Την υπ. αριθ. 76032/02-11-2015 απόφαση νομιμότητας του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π.Δ.Δ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
8. Το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων και την εγγραφή με ΚΑΕ 30.7412.0020 στον προϋπολογισμό του έτους 2015 του Δήμου Λέσβου,

9. Τα στοιχεία που κατέθεσε η μελετήτρια και τα οποία ζητήθηκαν με το αριθ. 68872/06-11-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας για την υπογραφή της Σύμβασης,
10. Την 683/04-06-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την υπ. αριθ. 422/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου.
11. Το αριθ. πρωτ. 43357/15-07-2015 έγγραφο της ΤΥΔΛ περί αδυναμίας να συντάξει την εν λόγω μελέτη,

Α ν α θ έ τ ε ι

Στην μελετήτρια κα. Παπαχρυσού Αγγελική την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΚΑ Δ.Ε. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ (Τοπογραφική Μελέτη)»

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 - Αντικείμενο της μελέτης

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση όλων των αναγκαίων τοπογραφικών μελετών σε στάδιο οριστικής μελέτης για την νομιμοποίηση του καταφυγίου και την επέκταση – βελτίωση του, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει λιμενικές διευκολύνσεις τουλάχιστον δε μεσαίου μεγέθους αλιευτικά σκάφη. Επίσης θα παραδοθεί και όλη τη σειρά των απαιτούμενων σχεδίων των έργων που θα προκύψουν εις πενταπλούν. Για τη σύνταξη της ως άνω μελέτης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της νομιμοποίησης, της περιβαλλοντικής μελέτης, της ακτομηχανικής και της μελέτης των λιμενικών έργων τα οποία ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον μελετητή. Η μελέτη θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή. Το πεδίο της μελέτης αφορά τη Δ.Ε. Πολιχνίτου. Ο φάκελος του έργου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.

Συνοπτικά τα ενδεικτικά απαιτούμενα έργα για την βελτίωση – επέκταση του αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Φωκά είναι:

- Επέκταση – κατασκευαστική βελτίωση του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου
- Επέκταση – κατασκευαστική βελτίωση του υφιστάμενου υπήνεμου μόλου
- Δημιουργία χερσαίου χώρου με την κατασκευή κρηπιδώματος ακτής
- Ράμπα ανέλκυσης - καθέλκυσης σκαφών (γλίστρα).
- Εκβάθυνση στο εσωτερικό και εξωτερικό της λιμενολεκάνης για τον ασφαλή ελλιμενισμό των αλιευτικών σκαφών
- Συμπλήρωση - διεύθυνση ογκολίθων θωράκισης για ασφαλή ελλιμενισμό των αλιευτικών σκαφών
- Υποδομές – εγκαταστάσεις για λιμενικές διευκολύνσεις σκαφών
- Οποιαδήποτε επιπρόσθετη εργασία απαιτείται ώστε να τεθεί σε σωστή λειτουργία το αλιευτικό καταφύγιο.

ΑΡΘΡΟ 3° : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η μελέτη θα εκπονηθεί με ενδεδειγμένο επιστημονικά τρόπο και σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας με την οποία ο μελετητής θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία. Η ισχύουσα νομοθεσία είναι ο Ν. 3316/05 "Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις", η απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257 – 09/09/2005 "Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών" κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005, του Ν.3463/2006 "Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3491/2006" καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη περί ανάθεσης μελετών.

ΑΡΘΡΟ 4° ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η επίβλεψη του έργου θα ασκηθεί από διπλωματούχο μηχανικό που θα ορισθεί από την Τ.Υ.Δ. Λέσβου.

Διευθύνουσα υπηρεσία για την εκπόνηση της μελέτης είναι η Τ.Υ.Δ. Λέσβου.

Προϊσταμένη Αρχή για την εκπόνηση της μελέτης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου.

Η παραλαβή της μελέτης πραγματοποιείται διά της εκδόσεως από τη Διευθύνουσα υπηρεσία βεβαίωσης περί συμμορφώσεως του Αναδόχου προς τις συμβατικές αυτού υποχρέωσης και εγκρίσεως της οριστικής μελέτης όπως προβλέπεται στο άρθρο 37 του Ν.3316/2006.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στοιχείων προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, όταν του ζητηθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης.

Τα προς τον Ανάδοχο έγγραφα αποστέλλονται με υπάλληλο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή ταχυδρομικώς. Εάν απαιτείται επιβεβαίωση της λήψης τα ανωτέρω έγγραφα αποστέλλονται με απόδειξη. Σε περίπτωση που δεν ευρίσκεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή σε άρνηση αυτού να παραλάβει έγγραφο, η κοινοποίηση γίνεται με τις διατάξεις του Κώδικα Δικονομίας με επιβάρυνση του Αναδόχου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5 - Χορήγηση στοιχείων

Με την υπογραφή της σύμβασης και εντός χρονικού διαστήματος των 10 ημερών, ο εργοδότης αναλαμβάνει να παραδώσει στον μελετητή όλα τα στοιχεία, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του, πέραν δε τούτου συνδράμει τον μελετητή στην έρευνα για λοιπά στοιχεία.

Με την υπογραφή της σύμβασης επίσης, ο εργοδότης σε συνεννόηση με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία παραδίδει στον Ανάδοχο τις σχετικές εκπονηθείσες μέχρι σήμερα μελέτες συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα σχέδια σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Από τον ανάδοχο θα πρέπει να υποδειχθούν στον εργοδότη εντός δέκα ημερών, τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την άρτια εκπόνηση της μελέτης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις του επιβλέποντα και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιστημονική, τεχνική αρτιότητα και εγκυρότητα της μελέτης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6 - Προθεσμία Εκπόνησης της Μελέτης - Ποινικές Ρήτρες

Η παρούσα αποτελεί και πρωτόκολλο εγκατάστασης του Αναδόχου.

1. Η προθεσμία εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία εντολής εκπόνησης της μελέτης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και την χορήγηση στην Ανάδοχο όλων των απαιτούμενων στοιχείων που αναφέρονται στο Άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης, και αφορά την υποβολή της μελέτης. Δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι για διορθώσεις και συμπληρώσεις της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας, ούτε οι χρόνοι για τον έλεγχο και έγκριση της μελέτης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
2. Η προθεσμία για τις τυχόν απαιτούμενες διορθώσεις ή συμπληρώσεις της μελέτης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο της ανωτέρω συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης και θα ορίζεται από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία επανυποβολής της μελέτης.
3. Παράταση των προθεσμιών των ανωτέρω παραγράφων έχει το δικαίωμα να ζητήσει ο ανάδοχος για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους επαρκώς αιτιολογημένους λόγους με σχετικό αίτημα του προς τον εργοδότη

που υποβάλλεται εντός της συμβατικής προθεσμίας. Η έγκριση της αιτούμενης παράτασης εναπόκειται στον εργοδότη εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας

4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι υπαίτιος υπέρβασης των ανωτέρω προθεσμιών, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3316/2005.
5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.3316/2005 και του άρθρου 13 του Π.Δ. 194/79.
6. Ο μελετητής παραμένει υπεύθυνος για την εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τα δεδομένα της τεχνικής κατά τον χρόνο εκπόνησης της μελέτης. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη επανορθώνεται από τον μελετητή ή εις βάρος του σε περίπτωση άρνησης του. Ειδικότερα ο μελετητής είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα και ακρίβεια του μελετηθέντος έργου μέχρι της τελικής χρησιμοποίησης της μελέτης, εφόσον η έναρξη εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί μέσα σε δύο χρόνια από την παραλαβή της μελέτης.
7. Τα τεύχη της μελέτης θα υποβληθούν σε πέντε (5) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7 : Αμοιβή Μελέτης - Τρόπος Πληρωμής

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης ορίζεται στο ποσό των **9.513,48** ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την προεκτίμηση αμοιβής που συντάχθηκε από την Υπηρεσία.

Στην ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνεται η αποζημίωση του Αναδόχου, οι κάθε μορφής δαπάνες για την εκπόνηση της μελέτης, για γενικά και επισφαλή έξοδα, οι φόροι εκτός από το Φ.Π.Α. που βαρύνει τον εργοδότη, τα τέλη χαρτοσήμου και κάθε νόμιμη εισφορά που ισχύει την ημέρα υπογραφής της παρούσας.

Για την ανωτέρω αμοιβή που αφορά δαπάνη ισχύουν οι νόμιμες κρατήσεις και απαλλαγές.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον εργοδότη βάσει του Ν. 1642/86 (ΦΕΚ 25 Α/86).

Στην πληρωμή της ανωτέρω αμοιβής, δεν καταβάλλεται καμία προσαύξηση λόγω αναθεώρησης, ούτε θα γίνεται επικαιροποίηση τυχόν προηγούμενων τμηματικών πληρωμών της αμοιβής.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτήν που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον Ανάδοχο, με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, η επί πλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση και δεν καταβάλλετε σε αυτόν.

Με την υποβολή της μελέτης, και το σχετικό έλεγχο την υπηρεσίας ως προς την πληρότητα της, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την πληρωμή του 70% της αμοιβής του, υποβάλλοντας το σχετικό λογαριασμό. Εφόσον η μελέτη δεν έχει εγκριθεί μετά την παρέλευση διμήνου από την υποβολή της, καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας αυτής επιπλέον ποσοστό 10% της αμοιβής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2δ του άρθρου 30 του Ν. 3316/2005.

Η μελέτη εξοφλείται μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της και την τελική παραλαβή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2στ και 2ζ του άρθρου 30 του Ν. 3316/2005.

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής υποβληθέντων λογαριασμών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 30 του Ν.3316/2005.

Η αμοιβή του αναδόχου είναι μικρότερη του 30% του ισχύοντος σήμερα ανώτερου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄τάξης στην κατηγορία 13 (Μελέτες τοπογραφίας) ήτοι $48.200,00 \times 30\% = 14.460,00\text{€}$.

Σε περίπτωση που προκύψει αμοιβή μεγαλύτερης της συμφωνηθείσας, η επί πλέον διαφορά δεν θα καταβληθεί στον μελετητή και θα παρακρατηθεί ως ποινική ρήτρα για εσφαλμένη προεκτίμηση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6 : Τροποποίηση, Διακοπή της Σύμβασης - Συμπληρωματικές Συμβάσεις

Οι όροι της παρούσας σύμβασης μπορεί να τροποποιηθούν κατά την διάρκεια ισχύος της με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Με απόφαση του Εργοδότη δύναται να διακοπεί η εκπόνηση της μελέτης οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν την υποβολή της και να λυθεί η σύμβαση με αποζημίωση του Αναδόχου για τις εργασίες που έχει κάνει μέχρι την στιγμή της διακοπής της σύμβασης.

Η αποζημίωση αυτή θα προκύπτει σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του Ν. 3316/2005.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7 - Ενστάσεις - αιτήσεις θεραπείας - επίλυση διαφωνιών

Κάθε διαφωνία μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου σχετική με την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης, την εκτέλεση των εργασιών κ.λ.π. επιλύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του Ν. 3316/2005.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8 - Έκπτωση Αναδόχου

Ο Ανάδοχος που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την σύμβαση ή δεν συμμορφώνεται με τις έγγραφες εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Για την έκπτωση του Αναδόχου εφαρμόζεται η διαδικασία που καθορίζεται από το άρθρο 33 του Ν. 3316/2005.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9 : Υποβολή, Έλεγχος, Έγκριση και Παραλαβή της Μελέτης

Η μελέτη που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο στον εργοδότη και στη συνέχεια από αυτόν στην υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση, πρέπει να πληροί τους όρους των ισχυόντων τεχνικών προδιαγραφών, που ισχύουν για την εκπόνηση των μελετών αυτών και τους όρους της παρούσας σύμβασης, τόσο από απόψεως ουσίας επί του επιδιωκόμενου με την μελέτη σκοπού, όσο και πληρότητας τους.

Εφόσον δεν πληρούνται οι ανωτέρω βασικοί όροι και ιδίως όταν διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο από την Υπηρεσία, ότι η μελέτη έχει ουσιώδεις παραλείψεις ή υπερβάσεις ή άλλα σοβαρά λάθη τα οποία θα υποδεικνύονται σαφώς και εγγράφως τότε η μελέτη θα επιστρέφεται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο για διόρθωση σύμφωνα με τις σχετικές έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Η μελέτη θα υποβάλλεται καταρχήν από τον Ανάδοχο σε ένα (1) αντίτυπο, προκειμένου να γίνει από την Υπηρεσία ο σχετικός έλεγχος. Στην περίπτωση που υπάρξουν παρατηρήσεις για διόρθωση της μελέτης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η μελέτη θα επανυποβάλλεται για έλεγχο και πάλι σε ένα (1) αντίτυπο, αλλά διορθωμένο και συμπληρωμένο σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Μετά την έγκριση από την Υπηρεσία της Μελέτης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τα υπόλοιπα αντίτυπα της μελέτης διορθωμένα, συμπληρωμένα και προσαρμοσμένα προς το εγκεκριμένο αντίτυπο της μελέτης.

Η μελέτη υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, και με δαπάνη του, σε πέντε (5) συνολικά πλήρη αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή.

Μετά την έγκριση της μελέτης και την υποβολή των αντιτύπων της, αυτή θα παραληφθεί από τον Εργοδότη με την έκδοση βεβαίωσης παραλαβής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παραλαβής της μελέτης ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 37 του Ν. 3316/2005.

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα της μελέτης μέχρι την παραλαβή της από τον Εργοδότη και την εξόφληση του τελικού λογαριασμού πληρωμής της αμοιβής της. Κατόπιν κύριος της μελέτης είναι ο Εργοδότης ο οποίος έχει το δικαίωμα να την χρησιμοποιήσει όπως κρίνει για τον σκοπό που συντάχθηκε αυτή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10 : Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις κατά τους όρους της σύμβασης αυτής.
2. Ο Εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον Ανάδοχο κάθε πληροφορία και στοιχείο που έχει στη διάθεσή του, τα οποία είναι χρήσιμα για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου του. Η μη έγκαιρη εκ μέρους του Εργοδότη παροχή των αναγκαίων στοιχείων για την εκτέλεση του αναλαμβανόμενου έργου αποτελεί νόμιμο λόγο παράτασης του χρόνου της σύμβασης από τον Ανάδοχο.
3. Επίσης ο Εργοδότης με κατάλληλες ενέργειες του υποχρεούται να συνδράμει τον ανάδοχο στην αναζήτηση και χορήγηση από άλλους φορείς των τυχόν υπαρχόντων στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 11° : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα στοιχεία και τα αποτελέσματα της μελέτης θεωρούνται κατ'αρχήν εμπιστευτικά. Η κυριότητα των στοιχείων ανήκει στον εργοδότη όπως επίσης και το δικαίωμα δημοσιοποίησής τους. Απαγορεύεται η χρήση και δημοσιοποίηση οποιουδήποτε τμήματος ή και του συνόλου της μελέτης για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εργοδότη.

Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη να εκτελεστούν εργασίες που δεν προβλέπονται κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης αλλά κρίνονται απαραίτητες για την πληρότητα της μελέτης είναι δυνατό με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του εργοδότη να γίνει συμπληρωματική σύμβαση σε επέκταση της παρούσας.

Παράταση του χρόνου για την αποπεράτωση της μελέτης πέραν από τις συμβατικές προθεσμίες είναι δυνατή μετά από απόφαση του εργοδότη εάν κατά την εκπόνηση της μελέτης προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή εάν επεκταθεί το αντικείμενο της σύμβασης. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται αιτήσεις για τροποποίηση ή παράταση προθεσμιών από τον ανάδοχο στην Διευθύνουσα υπηρεσία.

Σε περίπτωση διακοπής της μελέτης ή σταδίου ο μελετητής θα ειδοποιηθεί έγκαιρα για την λύση της σύμβασης σε ότι αφορά το επόμενο στάδιο από εκεί που ήδη εκπονείται χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του από τον εργοδότη για τα στάδια της μελέτης που δεν έχουν εκπονηθεί.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12 – Εγγυητική Επιστολή

Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης η ανάδοχος κατέθεσε την υπ. αριθ. 36757/09-11-2015 Εγγυητική επιστολή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 476,00€ για τη σύνταξη της μελέτης του έργου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12 - Γενικές Διατάξεις

Η παρούσα σύμβαση υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, ένα εκ των οποίων έλαβε ο ανάδοχος.
Οι συμβαλλόμενοι

**Μυτιλήνη, 25 /11/2015
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ
Ο Δήμαρχος

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ

ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ