



17SYMV006308831 2017-06-12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ' αριθμ. **54/2017**

Αρ. Αποφ: 122 Α.Δ.Α:Ψ9Ζ346907Η-ΤΓΙ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡ.ΟΟ Α.Ε »

Για την “Υλοποίηση εργασιών για την ενσωμάτωση της Χρηματοδότησης του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2017) στο Λογιστήριο του Νοσοκομείου”

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ: Συμβατικού Τιμήματος **2.000,00€** πλέον
Φ.Π.Α 24% ήτοι **2.480,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

17SYMV006308831 2017-03-12 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 54/2017

Στην Σπάρτη σήμερα την 20^η Απριλίου του έτους 2017, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας που εδρεύει στη Σπάρτη και εκπροσωπείται νόμιμα και από το Διοικητή του κ. **Μπότσιο Σωτήριο**, νομίμως διορισμένος, δυνάμει της υπ' αριθμό **Α2β/Γ.Π.οικ.:21391/20-03-2017 (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. 148/28-03-2017)** κοινής Υπουργικής απόφασης και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «**η Αναθέτουσα Αρχή**».

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία «**OR.CO Α.Ε**» με **ΑΦΜ: 091539767 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ** που εδρεύει επί της οδού **Ορφανίδου 1, Τ.Κ. 546 26, ΤΗΛ : 2310 - 541247** και εκπροσωπείται νόμιμα από τον από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Βασίλειο Τζεβελέκη του Αθανασίου κάτοικο Θεσσαλονίκης με ΑΔΤ: P744846 (σύμφωνα με το υπ' αρ. 271/20-01-2016 έγγραφο του ΓΕΜΗ) που για λόγους συντομίας αποκαλείται «**Ανάδοχος**».

Κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο, σύμφωνα υπ' αρ. πρωτ. Νοσοκομείου μας 4086/07-04-2017 προσφορά του Αναδόχου και με την υπ' αριθ. 4062/07-04-2014 έγκριση του Διοικητή του Νοσοκομείου, τόσο ως προς το ύψος της αμοιβής του Αναδόχου όσο και προς τους όρους της σύμβασης, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προκειμένου να ενσωματωθεί πλήρως η Χρηματοδότηση του νέου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2017), σύμφωνα με τον νόμο 4270/2014, στην εφαρμογή Λογιστήριο, ο Ανάδοχος θα προβεί στην υλοποίηση όλων των εργασιών που απαιτούνται και αφορούν, στην υλοποίηση αλλαγών στη Βάση Δεδομένων του Νοσοκομείου, στη λειτουργία της εφαρμογής αλλά και στα παράθυρα που βλέπει ο χρήστης.

Αναλυτικά ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τα ακόλουθα :

1. Αλλαγές στη βάση δεδομένων με την προσθήκη δύο νέων πεδίων στον πίνακα των ταμείων.
2. Ενδιάμεσοι λογαριασμοί κρατήσεων :
 - a. Άνοιγμα στο Λογιστικό Σχέδιο νέων λογαριασμών κρατήσεων (διαφορετική μορφή κωδικού).
 - b. Διασύνδεση τους με τον πίνακα ταμείων.
 - c. Μεταφορά των υπολοίπων των παλιών, στους νέους ενδιάμεσους λογαριασμούς

3. Εκτεταμένες αλλαγές σε εννέα παράθυρα της εφαρμογής.

4. Δημιουργία νέας και αλλαγές σε τέσσερις υπάρχουσες φόρμες (Data Objects).

5. Εκτεταμένες αλλαγές σε τέσσερις Stored Procedures και ένα Trigger.

2.ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

- Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής, την υλοποίηση του έργου **“Υλοποίηση εργασιών για την ενσωμάτωση της Χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2017) στο Λογιστήριο του Νοσοκομείου”**.
- Το Έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4086/07-04-2017 προσφορά του Αναδόχου, την υπ. αρ. 4062/07-04-2014 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής & την υπ’ αρ. : 122 με Α.Δ.Α:Ψ9Ζ346907Η-ΤΓΙ δέσμευση πίστωσης.
- Το Έργο, θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί, στη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης σε πλήρη λειτουργία και σύνδεση με το πληροφοριακό μας σύστημα.
- Ο «ανάδοχος» εγγυάται, ότι όλα τα προϊόντα που προσφέρει είναι καινούργια, αμεταχείριστα και χωρίς βλάβη ή ελάττωμα. Ακόμη εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει κάθε ελαττωματικό προϊόν ή θα επισκευάσει με δαπάνες του, κάθε ελάττωμα που θα παρουσιαστεί ή θα εντοπισθεί μέσα στον χρόνο της εγγύησης και καλής λειτουργίας του λογισμικού, που δεν θα οφείλεται σε φυσιολογική φθορά από κανονική χρήση, αλλά σε ελάττωμα του προϊόντος.
- Ο ανάδοχος εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αυτής, θα πρέπει να έχει παραδώσει όλα τα προϊόντα που λεπτομερώς περιγράφονται στη προσφορά του, θα τα έχει θέσει σε λειτουργία και θα έχει πραγματοποιήσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους σωστής λειτουργίας τους.
- Αν το λογισμικό δεν έχει τις οριζόμενες προδιαγραφές, ο ανάδοχος καλείται να το αντικαταστήσει συνολικά ή μερικά, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών.
- Η Οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών του Νοσοκομείου, μετά την παρέλευση τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αυτής και εφόσον δεν υφίσταται καμία δυσλειτουργία στο εγκατεστημένο λογισμικό.
- Η αμοιβή του συμβατικού τιμήματος (ποσού **2.480,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στον ανάδοχο θα γίνει με την έκδοση ενός παραστατικού.
- Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενδεικτικά:
- Του προβλεπόμενου από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρου εισοδήματος.

- Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,06%.Υπέρ του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού).
- Ποσοστού 2% άρθρο 3 Ν.3580/07
- Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση ή επιβάρυνση
- Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας βαρύνει το Νοσοκομείο όπως ο Νόμος ορίζει.
- Απαγορεύεται η εκχώρηση της σχετικής απαίτησης του αναδόχου σε τρίτο καθώς και η ενεχυρίαση αυτής, χωρίς την ενημέρωση του Εργοδότη.
- Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις κατά περίπτωση υποχρεώσεις της, όπως αυτές περιγράφηκαν και εντός των χρονικών ορίων που τέθηκαν πιο πάνω, αυτή κηρύσσεται έκπτωτη.
- Όλα τα έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας του πακέτου λογισμικού, βαρύνουν την "ΟΡ.ΟΟ Α.Ε", εξ ολοκλήρου.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης είναι όλες οι αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής, η υπ' αρ. 4086/07-04-2017 προσφορά του αναδόχου & κάθε σχετική αλληλογραφία.
- Η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
- Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται εξ' ίσου ουσιώδεις και απαραίτητοι.
- Δεδομένου ότι η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Νοσοκομείου που έχει σχέση με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ερμηνεία της, λύνεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Σπάρτης.
- ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία πρωτότυπα, ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος και δύο (2) η Αναθέτουσα Αρχή.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ

ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ