



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (μέλος ΕΠ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & Δ.Υ)

Στην Πάτρα σήμερα την **23/12/2016** οι συμβαλλόμενοι:

α) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με την επωνυμία «ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον καθηγητή **Σπυρίδωνα Συρμακέση Αν. Πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας & Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών** και ενεργεί στα πλαίσια και σύμφωνα με το Π.Δ. 432/81, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν ΚΥΑ/679/22.08.1996 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 826 Β/10.09.1996) και κυρώθηκε με τον Ν. 3794/2009 άρθρο36 (ΦΕΚ 156/4-9-2009) και

Β) Η Ειρήνη Καρανασάση Επίκουρη Καθηγήτρια του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου με τίτλο «Έλεγχος επί της παρουσίας, ταυτοποίηση και καταμέτρηση πληθυσμών φυτοπαρασιτικών νηματωδών σε πειραματικά αγροτεμάχια»

συμφώνησαν μεταξύ τους τα εξής:

1. Στο πλαίσιο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της εταιρείας Agrolab Α.Ε. και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – Τμήμα ΘΕΚΑ, Εργαστήριο Φυτοπροστασίας – Φαρμακολογίας και **λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών:**

- την υπ. αριθ. 5/4.4.14 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών με την οποία έγινε αποδεκτή η οικονομική διαχείριση του παραπάνω έργου από τον ειδικό λογαριασμό και εγκρίθηκε η υπογραφή και το περιεχόμενο της σχετικής σύμβασης.
- την υπ. αριθ. 1/16.1.15 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών με την οποία έγινε αποδεκτή η παράταση της διάρκειας του Έργου έως 31.12.2015 λόγω αυξημένου αριθμού δειγμάτων και ζητήθηκε η υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης και τροποποίηση του προϋπολογισμού.
- την υπ. αριθ. 23/18.12.2015 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών με την οποία έγινε αποδεκτή η παράταση της διάρκειας του Έργου έως 31.12.2016 λόγω αυξημένου αριθμού δειγμάτων χωρίς αύξηση προϋπολογισμού.
- την υπ. αριθ. 6/31-03-2016 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης έως 31-12-2016
- την υπ. αριθ. 19/24-11-2016 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών με την οποία έγινε αποδεκτή η παράταση της διάρκειας του Έργου έως 31.12.2017 λόγω καθυστέρησης στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων δοκιμών, χωρίς αύξηση προϋπολογισμού.



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ

- την υπ. αριθ. 21/15-12-2016 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών με την οποία έγινε αποδεκτή η παράταση της διάρκειας της σύμβασης της κας Καρανασάση έως 31-12-2017 χωρίς μεταβολή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο το έργο (εφεξής «Έργο»):

1. Δειγματοληψίες εδαφών και εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων &

2. Σύνταξη αποτελεσμάτων

2. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει χωρίς δεσμεύσεις ωραρίου. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει υπεύθυνα και ανεπιφύλακτα ότι το ως άνω περιγραφόμενο Έργο δεν συμπίπτει με το αντικείμενο εργασίας του ως μέλος ΕΠ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Επιπλέον, ρητά συμφωνείται ότι η απασχόληση του δεύτερου συμβαλλομένου για την εκτέλεση του έργου είναι πρόσθετη της κύριας απασχόλησής του ως μέλους ΕΠ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1404/83, όπως αυτό ισχύει σήμερα.
3. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως ορίζεται, με την επιφύλαξη όσων ακολουθούν, από **01/01/2017 έως 31/12/2017**. Η ως άνω διάρκεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το χρονοδιάγραμμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού που έχει υπογράψει ο πρώτος συμβαλλόμενος με την εταιρεία Agrolab Α.Ε.. Επιπλέον, σε περίπτωση λύσεως της κύριας σύμβασης αφορούσα το Κυρίως Έργο, λύεται αυτοδικαίως και το παρόν συμφωνητικό.
4. Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου συμφωνείται στο ποσό των **2.807,94 €** αφαιρουμένων των νόμιμων κρατήσεων. Στην συμφωνηθείσα αμοιβή περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη επιβάρυνση εκ της παρούσης συμβάσεως υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου.
5. Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια να καταβάλλει τμηματικά τη συμφωνηθείσα αμοιβή ανάλογα με την πρόοδο εκτελέσεως και την κατά τμήματα παράδοση του έργου υπό τον όρο πιστώσεως του Λογαριασμού μετά από πιστοποίηση των παραδοτέων από την επιτροπή πιστοποίησης της ανωτέρω πράξης και εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου.
6. Για την πραγμάτωση του έργου παρέχεται κατά τις ανάγκες του έργου η δυνατότητα στο δεύτερο συμβαλλόμενο μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών να εκτελεί το έργο ολικά ή μερικά στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕ ή του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας υποχρεούμενος να χρησιμοποιεί επιμελώς τα εμπιστευθέντα σε αυτόν πράγματα ευθυνόμενος σε αντίθετη περίπτωση για τις επιζήμιες συνέπειες.



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ

7. Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου, που έχει ανατεθεί στον αντισυμβαλλόμενο, καθίσταται αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας, ο αντισυμβαλλόμενος δεν έχει δικαίωμα σε καμία αμοιβή. Η εκτέλεση τμήματος μόνο του έργου παρέχει αξίωση για αντίστοιχη αμοιβή.
8. Ο ΕΛΚΕ δύναται προτάσσει της Επιτροπής Ερευνών και να καταγγέλλει και να λύει μονομερώς την παρούσα σύμβαση εφ' όσον υφίσταται σοβαρός λόγος μέχρι της περατώσεως του έργου, δια σχετικής ανακοινώσεως προς τον δεύτερο συμβαλλόμενο. Σημαντικός λόγος καταγγελίας της συμβάσεως αποτελούν, ενδεικτικά, η διακοπή χρηματοδότησης του προγράμματος ή η εξάντληση των σχετικών πιστώσεων. Εν περιπτώσει διακοπής δι' οποιονδήποτε λόγο του Έργου ή και καταγγελίας της σύμβασης από τον ΕΛΚΕ θα καταβληθεί ποσοστό μόνο της ως άνω αμοιβής που αντιστοιχεί στο μέχρι της διακοπής ή της καταγγελίας πραγματικό εκτελεσθέν έργο.
9. Όλα τα αποτελέσματα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αποκτά ο αντισυμβαλλόμενος κατά την εκτέλεση της σύμβασης ανήκουν στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας το οποίο μπορεί να προβαίνει ελεύθερα στην διάθεσή τους.
10. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν στο έργο που θα παραχθεί, εκτός από τα στοιχεία για τα οποία υπάρχει ήδη δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν αποκλειστικά στον ΕΛΚΕ ο οποίος μπορεί να τα εκχωρήσει σε τρίτους εν όλο ή εν μέρει και με τους όρους που η Ε.Ε. θα θεσπίσει.
11. Ο αντισυμβαλλόμενος δηλώνει ότι δέχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει την εκτέλεση του αναφερόμενου στην παράγραφο 1 αυτής της σύμβασης έργου σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης και τους όρους της σύμβασης αυτής.
12. Η σύμβαση αυτή μετά την ανάγνωση και βεβαίωση, υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα και παίρνει από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο Αν. Πρόεδρος του ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας & Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών**

**Η Επιστημονική Υπεύθυνη & Μέλος
ΕΠ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας**

**Σπυρίδωνας Συρμακέσης
Καθηγητής**

**Ειρήνη Καραναστάση
Επ. Καθηγήτρια**