



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Καρπενήσι: 4-12-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 5107/204707

ΕΡΓΟ: Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για την
«Σύνταξη μελέτης Δασοτεχνικής
διευθέτησης κλάδου Ιτιάς, χειμάρρου
Κλαρωτού Δ.Ε. Καρπενησίου»

Σ Υ Μ Β Α Σ Η
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

**Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για την «Σύνταξη μελέτης Δασοτεχνικής Διευθέτησης κλάδου
Ιτιάς, χειμάρρου Κλαρωτού Δ.Ε. Καρπενησίου».**

Για την εκτέλεση του έργου προϋπολογισμού: ευρώ **25.000,00 € (με Φ.Π.Α.)**

Στο Καρπενήσι, σήμερα την 4^η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη στα γραφεία του Δασαρχείου Καρπενησίου, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. Ιωάννης Καρκάνης του Βασιλείου Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Δασαρχείου Καρπενησίου, εκπροσωπών το Ελληνικό Δημόσιο με την ιδιότητα αυτή,

2. Η εταιρία Ιωάννης Καρακώστας και Σια Ο.Ε. – δ.τ. ΟΙΚΟΔΑΣΙΚΗ Ο.Ε. εταιρία Δασικών Περιβαλλοντικών Μελετών, με έδρα τα Ιωάννινα – Καλούδη 5 και Α.Φ.Μ. 099946299 ΔΟΥ Ιωαννίνων η οποία εκπροσωπείται από το Δασολόγο Ιωάννη Καρακώστα.

έ χ ο ν τ α ς υ π' ό ψ η

1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2 και 9 του Π.Δ.437/81
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81(Α'120) «Περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Το Π.Δ 138/2010 « Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 231/Τ.Α./27-12-2010).
6. Την 166656/410/14-2-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ορίστηκε ο συντελεστής Μ για το έτος 2018 (ΦΕΚ 621/ τ.Β'/23-02-2018), ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ 437/81 (ΦΕΚ Α'120).

7. Την αριθμ.13917/15-5-2017(ΥΟΔΔ 250/26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
8. Την αριθμ. οικ. 6985/85797/1-6-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.
9. Την με αριθμό 171808/2434/30-7-2018 Απόφαση Δ/σης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ «1^η Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 Του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
10. Την με αριθμό 967/115727/7-8-2018 Απόφαση Δ/σης Δασών Ευρυτανίας «Κατανομή Ορίων Πληρωμών της Σ.Α.Ε. 584 Του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018.
11. Την με αριθμό 1893/219902/22-12-2017 (ΩΧΕΝΟΡ10-ΥΥ7) απόφαση της Δ/σης Δασών Ευρυτανίας συγκρότησης επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για τα πάσης φύσεως δασοτεχνικά έργα σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 .
12. Την με αριθμό 1358/165854/16-10-2018 (ΑΔΑ:Ω7ΟΓΟΡ10-ΘΟΚ) απόφαση της Δ/σης Δασών Ευρυτανίας που ενέκρινε την διενέργεια του διαγωνισμού «Σύνταξη μελέτης Δασοτεχνικής Διευθέτησης κλάδου Ιτιάς, χειμάρρου Κλαρωτού Δ.Ε. Καρπενησίου»
13. Την με αριθμό 4592/184982/8-11-2018 Απόφαση Δασαρχείου Καρπενησίου περί έγκρισης πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Σύνταξη μελέτης Δασοτεχνικής διευθέτησης κλάδου Ιτιάς, χειμάρρου Κλαρωτού Δ.Ε. Καρπενησίου
14. Την με αριθμό 1614/195647/21-11-2018 Απόφαση Διεύθυνσης Δασών Ευρυτανίας περί έγκρισης αποτελέσματος πρακτικού διενέργειας, συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «Σύνταξη μελέτης Δασοτεχνικής Διευθέτησης κλάδου Ιτιάς, χειμάρρου Κλαρωτού Δ.Ε. Καρπενησίου»
15. Την άμεση σύνταξη της ανωτέρω μελέτης «Σύνταξη μελέτης Δασοτεχνικής διευθέτησης κλάδου Ιτιάς, χειμάρρου Κλαρωτού Δ.Ε. Καρπενησίου».

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Δημόσιο, αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων, την εκτέλεση σύνταξης της μελέτης Δασοτεχνικής διευθέτησης κλάδου Ιτιάς, χειμάρρου Κλαρωτού Δ.Ε.Καρπενησίου, με αμοιβή το ποσό που προέκυψε από την αφαίρεση του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης 43% επί της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής :

έντεκα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ένα και ενενήντα τρία λεπτά συν το Φ.Π.Α 24%. $(11.491,93+24\% (2.758,06) =14.249,99\text{ευρώ}$

Η παραπάνω αμοιβή είναι οριστική και δεν επιδέχεται αυξομείωση προς τα άνω και καλύπτει τις παρακάτω αναφερόμενες εργασίες:

Α. Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων (Άρθρο ΤΟΠ.5) σε ζώνη 80,0μ. αποτύπωσης της κεντρικής κοίτης του χειμάρρου με μήκος 1500 μ. ή 120 ΣΤΡ.

Β. Την μελέτη δασοτεχνικής διευθέτησης του χειμάρρου που θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα έργα στη κοίτη και στη λεκάνη απορροής σύμφωνα με περιεχόμενο και η διάταξη ύλης τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κυρίως τον Κανονισμό εκπόνησης μελετών δασοτεχνικής διευθέτησης ρεμάτων, όπως έχει εγκριθεί με την υπ' αρ. 247722/4375/6.12.1978 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας.

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο και συντάσσεται σε επίπεδο Οριστικής. Περιλαμβάνει την Γενική περιγραφή, την Ειδική περιγραφή της χειμαρρικής της λεκάνης, τον Καθορισμό των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων, την Τεχνική περιγραφή, την Προμέτρηση αυτών, την Ανάλυση τιμών και το Τιμολόγιο, τον Προϋπολογισμό, και τους απαιτούμενους χάρτες και σχέδια.

Γ. Την σύνταξη του Σχεδίου ασφάλειας και υγείας (Σ.Α.Υ.), τον Φάκελο ασφάλειας κα υγείας (Φ.Α.Υ)

- Η ημερομηνία πλήρους περάτωσης των εργασιών καθορίζεται η 14^η Μαρτίου του 2019.

- Η πληρωμή θα γίνει μετά το πέρας των εργασιών, εφ' όσον υπάρχει κανονική ροή χρηματοδότησης.

- Οι δαπάνες για ημερομίσθια και ασφάλιση του προσωπικού, που θα χρησιμοποιηθεί, θα βαρύνουν τον δεύτερο συμβαλλόμενο.

- Για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί, αμέσως την ευθύνη έχει ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας.

- Για την εκτέλεση των εργασιών, ο δεύτερος συμβαλλόμενος κατέθεσε πριν την έναρξή τους, την με αριθμό 2527/30-11-2018 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Λαμίας, για την σύνταξη μελέτης Δασοτεχνικής διευθέτησης κλάδου Ιτιάς, χειμάρρου Κλαρωτού Δ.Ε. Καρπενησίου ποσού πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών(574,60€)

2. Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους, με έδρα τα Ιωάννινα & ΑΦΜ 099946299 δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις παραπάνω εργασίες με τους παραπάνω όρους.

Μετά από αυτά διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε το παρόν συμφωνητικό, το οποίο υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) αντίτυπα, από τα οποία τα πέντε (5) θα υποβληθούν στο Δασαρχείο Καρπενησίου για την οικονομική τακτοποίηση των δαπανών και το έκτο θα παραλάβει ο δεύτερος συμβαλλόμενος.

Το παρόν υπογράφεται από τους παραπάνω όπως συντάχθηκε:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Ο Τελευταίος Μειοδότης

Καρκάνης Ιωάννης
Δασολόγος

Ιωάννης Καρακώστας
Νόμιμος εκπρ/πος του γραφείου