



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ.Ο.Υ. Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ**

Ταχ. Δ/ση : Κολοκοτρώνη 140
Ταχ. Κωδ. : Πειραιάς 18510
Πληροφορίες : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηλέφωνο : 210.4183351
FAX : 210.4516601
E-mail : syzefxis@1944.syzefxis.gov.gr

Πειραιάς 21/11/2014

Αρ. Πρωτ.: 13751

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάθεσης για προμήθεια ξύλινων ραφιών και τοποθέτησή τους για τις ανάγκες της υπηρεσίας μας»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2286/95: «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
2. Το Ν. 2362/95: «Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού, έλεγχος των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3871/10 (ΦΕΚ 141/Α/17.08.10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
3. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3β του Ν.2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν.3943/2011.
5. Την αριθ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/11.08.10) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
6. Το Π.Δ. 284/88: «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
7. Το Π.Δ. 185/09: «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07): «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
9. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
10. Τον Ν. 2859/20000 «Κύρωση Κώδικα Νόμου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄ 248) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3845 (ΦΕΚ 65^Α/06.05.2010) σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 01/07/2010.
11. Την με αρ. πρωτ. Δ6Α 1082591 ΕΞ 2012/24-05-2012 (ΦΕΚ Β΄1741/2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων καθώς και της εξουσίας να υπογράψει «Με εντολή Υπουργού» ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.
12. Το πόρισμα της ειδικής Επιτροπής του Τελικού Σχολιασμού του Σχεδίου για τις ενοποιήσεις των Δ.Ο.Υ.
13. Την αρ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/14-9-2012 (ΦΕΚ 2552/20-9-2012), την αρ. Δ6Α 1144729 ΕΞ 2012/19-10-2012 τροποποιητική της και τις αρ. Δ6Α 1144680 ΕΞ 2012/19-10-2012 και αρ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19-10-2012 (ΦΕΚ 2828/19-10-2012) αποφάσεις περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.
14. Τα αρ. 4037495/Δ31Β/20-11-2012, 4039396/Δ31Β/4-12-2012 και Δ31Β/4039773 ΕΞ 2012/6-12-2012 έγγραφα της Γ.Γ.Π.Σ. όπου παρέχονται οδηγίες και γίνεται περιγραφή του έργου.
15. Το αρ. 1536/11-12-2012 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο δίνονται γενικές οδηγίες υλοποίησης της Β΄ Φάσης Ενοποίησης Ορισμένων Δ.Ο.Υ.
16. Την προσφορά της εταιρείας «Χατζηιωαννίδης Ν. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ».
17. Την με αρ. πρωτ. 5953/13/11/2014 απόφαση ανάληψης με τον α/α 99796 και την αριθμ. 6175/20-11-14 απόφαση ανάληψης με τον α/α 102496 του Βιβλίου εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υ.Δ.Ε .
18. Τη δυνατότητα ένταξης του Έργου στο ΕΣΠΑ, Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013 (Ταμείο ΕΚΤ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε στην εταιρεία «Χατζηιωαννίδης Ν. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» την υλοποίηση του έργου προμήθεια ξύλινων ραφιών και τοποθέτησή τους για τις ανάγκες της υπηρεσίας μας, αντί της τιμής των 5.500 €, πλέον Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης.

Οι παρεχόμενες εργασίες θα γίνουν με έξοδα και μέριμνα της αναδόχου εταιρείας στου χώρους και σε χρόνο που θα καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Οι εργασίες, θα γίνονται με ευθύνη και προσωπικό του προμηθευτή.

Στην τιμή των 5.500 €, περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις 3,172% που βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία, η παρακράτηση φόρου ύψους 8% παροχής υπηρεσιών και 4% αγοράς ενώ ο Φ.Π.Α. δε συμπεριλαμβάνεται και βαρύνει το δημόσιο.

Η συνολική δαπάνη αγοράς ύψους 3.874,50 €, (3.150 € + 724,50 € ΦΠΑ= 3.874,50 €) στον ΚΑΕ 1699 και η συνολική δαπάνη τοποθέτησης ύψους 2.890,50 €, (2.350 € + 540,50 € ΦΠΑ= 2.890,50 €) στον ΚΑΕ 0879, θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπ. Οικονομικών οικ. Έτους 2014 με Ειδικό Φορέα 231.

Η πληρωμή της αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομά του.

Χρόνος υλοποίησης

Ο συντομότερος δυνατός, ο οποίος έχει προσδιορισθεί από την Υπηρεσία μας.

Ειδικοί όροι

Επισημαίνεται ότι η όλη διαδικασία θα γίνει σε συντονισμό με την υλοποίηση του έργου προμήθεια ξύλινων ραφιών και τοποθέτησή τους για τις ανάγκες της υπηρεσίας μας.

Κατόπιν της κοινοποίησης της παρούσας απόφασης καλείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας να προσέλθει στην Υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών προκειμένου να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α' - Σχέδιο Σύμβασης της παρούσας απόφασης), προσκομίζοντας όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης υπογραφής της Σύμβασης καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

Ο Προϊστάμενος Γ' Δ.Ο.Υ. Πειραιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Εταιρεία «Χατζιωαννίδης Ν. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ»
2. Δ.Ο.Υ. Γ' Πειραιά
3. ΥΔΕ Υπ. Οικονομικών