



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σιάτιστα 28 Ιουλίου 2014

Αριθ Πρωτ: 16832

ΕΡΓΟ: **Επισκευή και αντικατάσταση καλντεριμιού από οικ Γ Σιωμούλη ως οικ Γ Νανόπουλου στη Τ.Κ Μόρφης**

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 5.105,60€ με Φ.Π.Α.

Στη Σιάτιστα, στο Δημοτικό κατάστημα Βοΐου, σήμερα στις 28 του μηνός Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14,10 μ.μ. οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

1. Η Ορφανίδου Παναγιώτα, ενεργώντας με την ιδιότητα της Δημάρχου
2. Ο Καραλώς Τριαντάφυλλος, με έδρα Πεντάλοφο Κοζάνης και με Α.Φ.Μ 107785763 καλούμενος στο εξής ανάδοχος,

συμφώνησαν και αποδέχονται τα παρακάτω:

Η πρώτη των συμβαλλόμενων έχοντας υπ' όψη:

Την αριθμ 184/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, περί εκτέλεσης και ανάθεσης του ανωτέρου έργου στο δεύτερο των συμβαλλομένων με ποσοστό έκπτωσης 1% επί των τιμών της Τεχνικής περιγραφής προϋπολογισμού 5.157,14€ με ΦΠΑ **αναθέτει** στον ανάδοχο

Επισκευή και αντικατάσταση καλντεριμιού από οικ Γ Σιωμούλη ως οικ Γ Νανόπουλου στη Τ.Κ Μόρφης» σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της τεχνικής περιγραφής με έκπτωση 1% στον προϋπολογισμό αυτής, ποσού των 5.105,60€ με ΦΠΑ

Το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 609/85, το Ν. 1418/84 και του Ν. 3021/02 "Περί εκτελέσεως Δημοτικών και Κοινοτικών έργων" μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 24/9/2014.

Στο παρόν επισυνάπτονται τα ακόλουθα αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος, υπογραφέντα από τους συμβαλλόμενους α) η αριθμ. 184/2014 απόφαση Ο.Ε. β) η τεχνική περιγραφή και γ) η σχετική νομοθεσία που διέπει την εκτέλεση δημοσίων έργων.

Οι πιστώσεις του έργου θα καλυφθούν από ΣΑΤΑ

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα

Το παρόν συντάχθηκε σε 3 αντίτυπα. Το ένα πρωτότυπο παραδόθηκε στον Ανάδοχο και τα άλλα δύο κρατήθηκαν από τον Εργοδότη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ