



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
 Δ/νση : Σώσου Ταυρομένεος 50
 Τ.Κ. 25200, Κάτω Αχαΐα
 Τηλ : 26930 22115
 Fax : 26930 22076

Κάτω Αχαΐα 27/07/2016
Αρ. πρωτ. 13195

ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2017

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας **‘Καθαρισμός δασικών δρόμων Δ.Ε. Δύμης’**

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

σύμφωνα με την αρ. 38/2017 Απόφαση Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας (ΑΔΑ: Ω3Ζ8Ω9Ν-ΜΨΨ)

Έχοντας λάβει υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
- 2) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
- 3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαίτερα του άρθρων 116, 118 και 120
- 4) Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση των αναφερομένων στο θέμα εργασιών
- 5) Τη διάθεση πίστωσης με την αρ. 84/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στον Κ.Α. εξόδων 30-6262.0003 (ΑΔΑ: ΩΦΥΕΩ9Ν-3ΧΡ)
- 6) Την αρ. πρωτ. 12000/11.07.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΒ22Ω9Ν-45Ι)
- 7) Την αρ. πρωτ. 12596/18.07.2017 πρόσκληση υποβολής προσφοράς του Δήμου μας
- 8) Την προσφορά που υποβλήθηκε (1% επί του προϋπολογισμού της μελέτης) και συγκεκριμένα:

α/α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ € (με Φ.Π.Α.)
1	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ	14.001,26

Α) ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ

Τις τεχνικές προδιαγραφές για την υπηρεσία **‘Καθαρισμός δασικών δρόμων Δ.Ε. Δύμης’**, όπως αναλυτικά φαίνονται στην από 03/07/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ

Την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα στην εταιρεία 'ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ', με έδρα την Πάτρα (Ρ. Φεραίου 178-180, τηλ. 2610327220, ΑΦΜ: 999907359, ΔΟΥ: Γ' Πατρών).

α/α	Είδος Εργασίας	Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Σύνολο
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m ³	1.907,25	0,693	1.321,72
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες	m ³	448,20	2,574	1.153,67
3	Ισοπέδωση και διαμόρφωση δασικών δρόμων με μηχανικά μέσα	m ²	44.525,00	0,198	8.815,95
Άθροισμα δαπανών					11.291,34
ΦΠΑ (24%)					2.709,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					14.001,26

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις ανωτέρω εργασίες έως το τέλος της αντιτυρικής περιόδου, ήτοι την 31-10-2017.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ