



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΑΝΩ
ΚΑΡΥΩΝ».

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΤΑ 2015.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:18478/22-10-2015

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο
(ΕΥΡΩ 6.143,55 με Φ.Π.Α)

Μεταξύ του Δημάρχου Μεγαλόπολης κ. Διονυσίου Παπαδόπουλου και του κ. Βρόντου Παναγιώτη του Γεωργίου που είναι γραμμένος στα Μ.Ε.Ε.Π. με Αριθμό Μητρώου -39161-, Α.Φ.Μ. 111150951 Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και Ταχ. Δ/ση Φιλοποίμενος 104 - 22200 Μεγαλόπολη, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

Σήμερα την εικοστή δευτέρα (22η) του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και στα γραφεία του Δήμου Μεγαλόπολης, ο πρώτος με την ιδιότητα του Δημάρχου Μεγαλόπολης και έχοντας υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ - Αρμοδιότητες Δημάρχου», του Ν. 3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων Έργων» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ/γμα 229/1999.
2. Την αριθ.241/2015 (ΑΔΑ:7ΒΨ3ΩΛ8-ΑΩΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης-Προϋπολογισμού, διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΑΝΩ ΚΑΡΥΩΝ».

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στον δεύτερο την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΑΝΩ ΚΑΡΥΩΝ» αντί του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων εννιακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (4.994,76).

Ο Δήμος επιβαρύνεται με το ποσό του Φ.Π.Α.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχονται αυτά ανεπιφύλακτα, κατέθεσε επίσης την επισυναπτόμενη στο παρόν αριθμ. **7002015680/19-10-2015** εγγυητική επιστολή της Τράπεζας **EUROBANK ERGASIAS A.E** ποσού **249,74€** για την καλή και σύμφωνη με τα παρόν εκτέλεση του έργου και ότι το έργο θα εκτελεστεί χωρίς γενικά έξοδα και κανένα εργολαβικό όφελος.

Κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Το παρόν συμφωνητικό έγινε σε τέσσερα αντίτυπα. Ο καθένας των συμβαλλομένων έλαβε από δύο.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΒΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ