



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Αφών Πάππα, 2
Τ.Κ. 35003- ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ

Σπερχειάδα 31-12-2014

Αριθ. Πρωτ. 32086/7179

Τηλ.: 22363-50212
 Fax: 22363-50211
 Πληροφορίες: Θεοφ. Πολύζος
 Email.: polyzosfan@gmail.com

ΣΥΜΒΑΣΗ	
Για την εκτέλεση εργασιών:	
ΎΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ	
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ "	
CPV. 76300000-6 εργασίες γεώτρησης	
14.976,00€ χωρίς Φ.Π.Α	
18.420,48€ με Φ.Π.Α 23%	

Στη Σπερχειάδα σήμερα **31-12-2014** οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:
 1. Ο **Θύμιος Παπαευθυμίου**, Δήμαρχος, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Μακρακώμης, **ΑΦΜ 800206956**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και

2. **Μερμύρης Δ.Περικλής**, ΜΕΕΠ 5380, με **Α.Φ.Μ. 032015879** και έδρα το Φρατζή Λαμίας, τηλ. 6932414366), που θα αποκαλείται παρακάτω «ΠΑΡΟΧΟΣ», συμφωνούμε τα επόμενα:

Ο Δήμος αποφάσισε την εκτέλεση των εργασιών **ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ** με απευθείας ανάθεση, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, της παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ α 114, 8-6-2006) κύρωση κώδικα Δήμων Κοινοτήτων, της παρ. 6 του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/1980

Η ανάθεση έγινε με την αριθμ. **224/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο τις παρακάτω εργασίες:

Γεώτρηση Δημ.-Τοπ. Κοινότητας	εργασίες που θα εκτελεστούν	Ποσό εργασιών
Αρχανίου	Επισκευή αντλίας πομόνας που περιλαμβάνει και αντικατάσταση κουζινέτων Αντικατάσταση άξονα γεώτρησης διατομής 40ρης, μήκους 2,50 και βάκτρου γεώτρησης τύπου KAUETOW Αλλαγή σετ 3 λουρεμάν αντλίας.	6.100,00
Παλαιάς Γιαννιτσούς	Αντικατάσταση σωλήνα γεώτρησης διατομής 3 in μήκους 17μ Σωλήνα γεώτρησης διατομής ... in μήκους 180μ.	2.706,00
Τσούκας	Σωλήνα γεώτρησης διατομής 3 in μήκους 14μ. Εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος, έλεγχος και δοκιμές Καθαρισμός γεώτρησης με χρήση γεωτρύπανου -αεροσυμπιεστή -χρήση κάμερας για τον εντοπισμό της ακριβούς κατάστασης της γεώτρησης -άντληση εμβολισμός και αποκατάσταση της λειτουργικότητας των φίλτροσωλήνων	5.570,00

Μακρακώμης	Εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος με γερανό, έλεγχος και δοκιμές	600,00
Σύνολο Εργασιών		14.976,00
ΦΠΑ 23 %		3.444,48
Γενικό Σύνολο		18.420,48

Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι:

ΑΡΘΡΟ 1

Η συνολική τιμή συμφωνείται για το ποσό των **18.420,48 ευρώ** με ΦΠΑ, που θα πληρωθεί στον πάροχο κατά 100%, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών προς το δήμο. Η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης και υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 2

Οι εργασίες θα εκτελεστούν άμεσα σε όσο το δυνατό μικρότερο χρονικό διάστημα.

Ο πάροχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρειες που ανάγονται σε υποκειμενικούς λόγους, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την εργασία μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3

Η παράδοση της εργασίας θα γίνει εφάπαξ. Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στην παρούσα. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η παροχή του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου.

Επίσης, ο δήμος μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων μέχρι και 50%, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές για το δήμο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του δήμου, με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του και για τις ίδιες υπηρεσίες. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το δήμο και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες του δήμου και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.

ΑΡΘΡΟ 4

Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της αριθ **224/2014** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την αριθ. **38/2014 μελέτη** της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΡΘΡΟ 5

Ο πάροχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης στο άρθρο 1 τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της εργασίας υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην τιμή μονάδος του συμβατικού τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 6

Αν ο πάροχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο δήμο έστω και μιας εργασίας πέραν από το συμφωνούμενο στο άρθρο 2 χρόνο, τότε ο πάροχος είναι υποχρεωμένος, λόγω της καθυστέρησης αυτής να καταβάλλει στο δήμο ως ποινική ρήτρα το 2% επί της συμβατικής αξίας όλων των εργασιών για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση που ο πάροχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση, περισσότερο από δύο (2) ημέρες, τότε μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ του δήμου, ως ποινική ρήτρα.

Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της έκπτωσης του παρόχου ή αυτός κηρυχθεί έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η συνομολογούμενη ποινική ρήτρα (2% επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης) λόγω καθυστέρησης παράδοσης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανώτερη βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο πάροχος για την καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το δήμο, διαφορετικά ρητά δηλώνει ότι παραιτείται τώρα από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του.

ΑΡΘΡΟ 7

Ο πάροχος βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, καθώς και κάθε άλλης προβλεπομένης από νόμο κράτησης.

ΑΡΘΡΟ 8

Στοιχείο της παρούσας σύμβασης που θα θεωρείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύει με τους υπόλοιπους όρους της, είναι η αριθμ **224/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

ΑΡΘΡΟ 9

Η δαπάνη της εργασίας θα προβλεφθεί στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» και του Ν. 3463/2006 «περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) παρέμειναν στο δήμο και ένα (1) έλαβε ο πάροχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ

Θύμιος Παπαευθυμίου