



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Διδυμότειχο 07 Ιουλίου 2016

Αρ. Πρωτ.: 15373

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ: 12.999,60 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για την εκτέλεση του έργου : «Βελτίωση της βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέμβασης
“Τριγώνου-Ορεστιάδας” για το έτος 2016»

Στο Διδυμότειχο σήμερα, την 07^η του μηνός Ιουλίου έτους 2016 ημέρα Πέμπτη στα Γραφεία του Δασαρχείου Διδυμοτείου, οδός Αδριανουπόλεως 1, Τηλ.: 2553025203, fax: 2553022204, e-mail: das-did@damt.gov.gr)

οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. ο κ. Μητρούδης Δημήτριος του Ιωάννη, Προϊστάμενος του Δασαρχείου Διδυμοτείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και

β. ο ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» εγγεγραμμένη στο Περιφερειακό (πρώην Νομαρχιακό) μητρώο Ν. Έβρου με Α.Μ. 70 για έργα Αγροτικής-Δασικής Οδοποιίας - Χωματοουργικά με ΑΦΜ: 099309735, ΔΟΥ: Ορεστιάδας.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/1981(ΦΕΚ Α' 120/1981) «Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων».
2. Την Αρ. Πρ. 7532/10-03-2016 (ΑΔΑ:6ΒΓ0ΟΡ1Υ-ΚΑΒ) Απόφαση Αναπληρωτή Προϊστάμενου Διεύθυνσης Δασών Ν. Έβρου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «Βελτίωση της βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέμβασης “Τριγώνου-Ορεστιάδας” για το έτος 2016», του Δασαρχείου Διδυμοτείου, όπως επικαιροποιήθηκε με την 13211/03-06-2016 (ΑΔΑ:6Ρ08ΟΡ1Υ-91Φ) όμοια.
3. την υπ' αριθμ. 139767/2318/25-04-2016 (ΑΔΑ: 75ΚΑ4653Π8-ΔΡΥ) Απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία χρηματοδοτήθηκε το Δασαρχείο Διδυμοτείου με το ποσό των 33.000,00 ευρώ για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιτυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2016»
4. και την αριθμ. 12732/27-05-2016 (ΑΔΑ:ΩΩΥΞΟΡ1Υ-Υ71) απόφαση Δασάρχη Διδυμοτείου με την οποία διατίθεται το ποσό των 13.000,00 ευρώ από την παραπάνω χρηματοδότηση για την εκτέλεση του ειρημέ-νου έργου.
5. την υπ' αριθμ. 13394/07-06-2016 (ΑΔΑ:7Ρ6ΒΟΡ1Υ-6ΧΠ) απόφαση κ^{ου} Αναπληρωτή Δ/ντη Δασών Έβρου με την οποία εγκρίνονται τα τεύχη δημοπράτησης και η διενέργεια τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την

εκτέλεση του έργου: «**Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέμβασης Τριγώνου-Ορεστιάδας Δασαρχείου Διδ/χου έτους 2016**»

6. την υπ' αριθμ. 13502/07-06-2016 Διακήρυξη και Συγγραφή Υποχρεώσεων Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού του παραπάνω έργου η οποία δημοσιεύθηκε με την ταυτάριθμη Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ:6ΞΓΠΟΡ1Υ-3ΦΓ)
7. Το πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού το οποίο συντάχθηκε στις 23-06-2016 και κατά το οποίο η υποψήφια εργοληπτική επιχείρηση «**ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.**» που προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 62% επί του τιμολογίου της μελέτης προτάθηκε ως ανάδοχος του έργου.
8. Την με αριθμ. 14882/01-07-2016 (ΑΔΑ: 7ΗΗΣΟΡ1Υ-Κ2Α) απόφαση έγκρισης και κατακύρωσης της Προϊσταμένης Αρχής του Πρακτικού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάθεσης του έργου: «**Βελτίωση της βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέμβασης "Τριγώνου-Ορεστιάδας" για το έτος 2016**»

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων «**ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.**» εκπροσωπούμενο από τον Ρίζογλου Χαράλαμπο καλούμενο εφεξής ως **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**Βελτίωση της βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέμβασης "Τριγώνου-Ορεστιάδας" για το έτος 2016**»

με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών «**Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέμβασης "Τριγώνου – Ορεστιάδας" του Δασαρχείου Διδ/χου κατά το έτος 2016**». Θα εκτελεστούν εργασίες ισοπέδωσης και μόρφωσης καταστρώματος καθώς και καθαρισμός και μόρφωση πρηνών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής στο δασικό οδικό δίκτυο του Συμπλέγματος «Τριγώνου – Ορεστιάδας» σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα εργασιών:

A/A	Ονομασία Δρόμου	Κατηγορία	Μήκος (μ)	Πλάτος (μ)	Ισοπέδωση-μόρφωση καταστρώματος (μ ²)	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου (ΜΜ)
1	ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ (Μπάρα)-ΠΕΤΡΩΤΑ	Β	12.288	6	73.728	12.288
2	ΜΗΛΕΑ - Ε.Φ.41	Γ	5.123	5	25.615	4.360
3	ΜΗΛΕΑ - Δ.Θ."ΑΓΚΑΘΑ"	Γ	3.589	5	17.945	3.589
4	ΘΕΡΑΠΕΙΟ - Δ.Θ."ΑΓΚΑΘΑ"	Γ	2.995	5	14.975	2.995
5	ΘΕΡΑΠΕΙΟ - Δ.Θ."ΚΑΜΑΡΕΣ"	Γ	3.831	5	19.155	3.831
6	ΓΙΔΟΤΟΠΙ - ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ	Γ	4.445	5	22.225	4.445
7	Ε.Φ.41 - Δ.Θ."ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ"	Γ	3.216	5	16.080	3.216
8	Ε.Φ. 41- Δ.Θ."ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ"	Γ	3.592	5	17.960	3.592

9	Δ.Θ."ΜΠΑΡΑ" - Ε.Φ.41 (ΕΡΕΙΠΙΑ)	Γ	3.589	5	17.945	3.589
10	ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ - Ε.Φ.40 (ΕΡΕΙΠΙΑ)	Γ	2.329	5	11.645	2.329
11	ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ "ΜΠΑΡΑ"	Γ	1.574	5	7.870	1.574
12	Δ.Θ."ΜΠΑΡΑ"-Δ.Θ."ΓΥΑΛΙΑ"-ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ7	Γ	7.352	5	36.760	7.352
13	ΚΑΡΑΚΟΠΕΤΡΑ -ΜΑΝΤΕΝΙΑ	Γ	2.802	5	14.010	2.802
14	ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ - ΜΑΝΤΕΝΙΑ	Γ	4.359	5	21.795	4.359
15	Ε/Β ΜΕΘΟΡΙΟΣ	Γ	7.470	5	37.350	7.470
16	Δ.Θ. ΚΟΝΑΚΙΑ - Ε/Β ΜΕΘΟΡΙΟΣ	Γ	2.125	5	10.625	2.125
17	Δ. Τμήμα 2 Δ. Σ. Τριγώνου-Ορεστιάδας	Γ	5.268	5	26.340	0
18	Δ. Τμήμα 8 Δ. Σ. Τριγώνου-Ορεστιάδας	Γ	7.236	5	36.180	0
19	Δ. Τμήμα 9 Δ. Σ. Τριγώνου-Ορεστιάδας	Γ	6.358	5	31.790	0
20	Δ. Τμήμα 10 Δ. Σ. Τριγώνου-Ορεστιάδας	Γ	18.836	5	94.180	0
21	Δ. Δρόμοι χώρου Αναδάσωσης Δικαίων	Γ	6.611	5	33.055	0
22	Δ. Δρόμοι Αναδασώσεων Στέρνας	Γ	2.134	5	10.670	0
23	Δ. Δρόμοι Αναδασώσεων Φυλακίου	Γ	3.032	5	15.160	0
ΣΥΝΟΛΟ			120.154		613.058	69.916

Άρθρο 2: Ισχύς και διάρκεια της Σύμβασης

Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών ορίζεται σε τριάντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου στο έργο. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και εφόσον υπάρξουν πραγματικές αδυναμίες εκτέλεσης του έργου.

Άρθρο 3: Αμοιβή - τρόπος πληρωμής .

1. Η αμοιβή μονάδας για τις παραπάνω εργασίες θα είναι αυτή που προβλέπεται στο τιμολόγιο του διαγωνισμού του έργου, και στη μελέτη του έργου, μειωμένη κατά εξήντα δύο εκατοστιαίες μονάδες (62%) έκπτωση που προσφέρθηκε από τον ανάδοχο στη σχετική δημοπρασία και διαμορφώνεται ως εξής:

A/A	Άρθρο Ανάλυσης	Ενδείξεις Εργασιών	Είδος Μονάδας	Τιμή Μονάδος Μελέτης (ευρώ)	Ποσοστό Έκπτωσης 62%	Αμοιβή μονάδας €
1	N.A. (Κ.Α. ΟΔΟ 1140-A)	Ισοπέδωση και μόρφωση καταστρώματος	μ ²	0,032	0,01984	0,01216
2	A-14 (Κ.Α. ΟΔΟ -1310)	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	μ.μ.	0,114	0,07068	0,04332

Το συμβατικό ποσό ανέρχεται σε 12.999,60 € (Δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%), και που αναλύεται ως εξής:

Ενδείξεις Εργασιών	Είδος Μονάδας	Μονάδες Εργασίας που θα εκτελεστούν	Αμοιβή μονάδας κατά την προσφορά €	ΣΥΝΟΛΟ
Ισοπέδωση και μόρφωση καταστρώματος	μ ²	613.058	0,01216	7.454,79
Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	μ.μ.	69.916	0,04332	3.028,76
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:				10.483,55
ΦΠΑ 24%:				2.516,05
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ:				12.999,60

Εργολαβικό όφελος δεν θα καταβληθεί επειδή πρόκειται για εργασίες που θα εκτελεστούν με αυτεπιστασία.

Η πληρωμή του αναδόχου θα διενεργείται με βάση τις από κοινού εγκεκριμένες επιμετρήσεις με τον επιβλέποντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4: Εκτέλεση του έργου

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα τη σχετική μελέτη καθώς και τις υποδείξεις του επιβλέποντος υπαλλήλου.

Η εργασία θα εκτελεστεί με επιμέλεια και προσοχή σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης τις οδηγίες του επιβλέποντα το έργο και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη της δημοπρασίας.

Τα αναγκαιούνται για την εκτέλεση της εργασίας υλικά και καύσιμα θα διατεθούν από τον ανάδοχο.

Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτον ή η εκχώρηση του έργου ολόκληρου ή μέρους του σε τρίτον απαγορεύεται.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν ατυχήματα στο εργατικό προσωπικό και να επιδείξει τη δέουσα προσοχή για την προστασία του χώρου εργασίας.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαιτεί την επανεκτέλεση της εργασίας και να χρεώσει τον ανάδοχο με την αξία των αναλωθέντων υλικών σε περίπτωση κακοτεχνίας ή μη συμμορφώσεως προς τις οδηγίες του επιβλέποντος ή και την αναστολή των εργασιών σε περιπτώσεις που απρόβλεπτοι παράγοντες εμφιλοχωρούν (π.χ. έντονα κατακρημνίσματα).

Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει το δικαίωμα της τροποποίησης των συμπεριλαμβανομένων στον ανωτέρω πίνακα εργασιών δασικών δρόμων ανάλογα με τις εκάστοτε έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και πάντα στα πλαίσια της μελέτης και των χρηματικών ορίων της σύμβασης.

Για κάθε φθορά που γίνεται στο μηχάνημα και κάθε τρίτου όλη την ευθύνη θα έχει ο ανάδοχος. Το προσωπικό που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για να χειρίζεται το μηχάνημα και που δεν έχει σχέση εργασίας με την Υπηρεσία, αλλά με τον ανάδοχο, πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ κατά παντός κινδύνου και ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη κάθε αποζημιώσεως για το ατύχημα στο προσωπικό του μηχανήματός του όπως και σε οποιοδήποτε τρίτο απορροούσης εκ του Νόμου, της Υπηρεσίας απολλασομένης κάθε σχετικής υποχρεώσεως. Υποχρεούται ο ανάδοχος να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό του μηχανήματος και αναλαμβάνει την ευθύνη να επικολλά κανονικά τα ένσημα του ΙΚΑ. Η Υπηρεσία καμιά ευθύνη δεν έχει γι' αστική αποζημίωση τρίτων για ζημία ή φθορές που θα γίνουν όταν εργάζεται ο διαμορφωτήρας.

(2) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων **ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

1. Ότι με την υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύεται απολύτως και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα Σύμβαση και Συγγραφή Υποχρεώσεων τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
2. Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
3. Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στην παρούσα Σύμβαση και Συγγραφή Υποχρεώσεων και ότι τυχόν παράλειψη προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για αυτόν κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
4. Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Ορεστιάδας:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	27666	04-07-2016	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	524,19

(4) Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την υπ' αριθμ.139767/2318/25-04-2016 Απόφαση ΥΠΕΝ και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου.

Για κάθε πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) Τιμολόγιο

β) Φορολογική ενημερότητα

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα

δ) Βεβαίωση μη οφειλής ΙΚΑ (του έργου)

ε) Αποδεικτικά κατάθεσης για την πληρωμή των παρακάτω κρατήσεων:

✓ 0,6% υπέρ Γεωτεχνικών + 2,0% χαρτόσημο (+ 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου)

✓ 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων + 3,0% χαρτόσημο (+20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου)

επί της καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α)

στ) Εξοφλημένα τα τιμολόγια δημοσίευσης της Ανακοίνωσης Προκήρυξης του Διαγωνισμού στις εφημερίδες.

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εκχώρησης του λογαριασμού

η) Υπεύθυνη δήλωση απόδοσης ΦΠΑ θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Κατά την πληρωμή γίνεται παρακράτηση προκαταβολής φόρου ίση με 3%.

(5) Αρμόδιο δικαστήριο για εκδίκαση τυχών διαφωνιών ορίζεται το Πρωτοδικείο Ορεστιάδας.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι

(6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων ένα (1) κοινοποιείται στην Διεύθυνση Δασών Έβρου, και τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 07 / 07 / 2016

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου Διδυμοτείχου

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Μητρούδης Δημήτριος
Π.Ε. Γεωτεχνικών (Δασολόγος)
με Γ' βαθμό

Ρίζογλου Χαράλαμπος
(τίθεται σφραγίδα)