



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΔΟΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ»

ΥΠΟΕΡΓΟ: 1 «Δράσεις για τη Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού

Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου»

Στην Δαδιά, σήμερα την 03 – 08 – 2015, ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Α. Ο «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» με έδρα την τ.κ. Δαδιάς (Δήμος Σουφλίου, Νομού Έβρου, Τ.Κ. 68400) με Α.Φ.Μ. 800286048 (Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης), καλούμενος στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος από τον κ. Μπακαλούδη Δημήτριο, Πρόεδρο του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, και

Β. Η επιχείρηση Terra Spatium Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα με Α.Φ.Μ. 095471169, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ευάγγελο Βερονικιάτη, ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος».

Αφού έλαβαν υπόψη τους:

1. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160/08-08-2014) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις"
2. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου (ΦΕΚ 72/Β/24-01-2005),
3. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου (ΦΕΚ 72/Β/24-01-2005),
4. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών μελετών και υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου (ΦΕΚ 72/Β/24-01-2005),
5. Την υπ' αριθ. 184608/23-12-2010 Απόφαση του Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ «Ένταξη της Πράξης: "Οργάνωση της Λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου και του Φορέα Διαχείρισης της" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 112226/05-07-2012 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων ΥΠΕΚΑ «Προστασία & Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» και τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑΕ : 2011ΣΕ07580011,



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6. Το σύμφωνο αποδοχής των όρων ένταξης της πράξης με τίτλο: «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου»,
7. Την απόφαση 511/2015 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που αφορά την έγκριση της 2ης τροποποίησης της Απόφασης Αυτεπιστασίας του Τ.Δ. ΕΠΠΕΡΑΑ
8. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α).
9. Την απόφαση 469/2015 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που αφορά τη σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής Ανάθεσης του Διαγωνισμού
10. Την απόφαση 532/2015 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που αφορά στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
11. τη με αριθμό πρωτοκόλλου 606/10-07-2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης για την **Προμήθεια πρόσφατων δορυφορικών εικόνων και αναβάθμιση λογισμικού GIS για την επεξεργασία τους**
12. Την υπ' αριθμ. 654/20-07-2015 Προσφορά της εταιρίας Terra Spatium A.E. για την **ανάθεση του έργου «Προμήθεια πρόσφατων δορυφορικών εικόνων και αναβάθμιση λογισμικού GIS για την επεξεργασία τους»** του Φορέα Διαχείρισης, συνολικού ποσού 11.070,00 € (με Φ.Π.Α.).
13. Το υπ' αριθμ. 169/27-07-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάθεσης του Διαγωνισμού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου για την **ανάθεση του έργου «Προμήθεια πρόσφατων δορυφορικών εικόνων και αναβάθμιση λογισμικού GIS για την επεξεργασία τους»** του Φορέα Διαχείρισης.
14. την με αριθμό πρωτοκόλλου 548/31-08-2015 απόφαση έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης από το Δ.Σ του Φορέα Διαχείριση

Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με τη σύμβαση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου **«Προμήθεια πρόσφατων δορυφορικών εικόνων και αναβάθμιση λογισμικού GIS για την επεξεργασία τους»** στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δράσεις για τη προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» και την υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους. Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΔΑΔΙΑ ΕΒΡΟΥ 68400

Τηλ: 2554032202, Κέντρο Ενημέρωσης, Φαξ: 2554032248, e – mail: info@dadia-np.gr, <http://www.dadia-np.gr>



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Ενδήλωσης Ενδιαφέροντος και στη Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Γενική περιγραφή του υπό Ανάθεση έργου «Προμήθεια πρόσφατων δορυφορικών εικόνων και αναβάθμιση λογισμικού GIS για την επεξεργασία τους»

- Αναβάθμιση της άδειας του λογισμικού Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) που διαθέτει ο Φορέας Διαχείρισης για μία (1) θέση εργασίας (Concurrent -floating- license)
- Πρόσφατη πολυφασματική δορυφορική εικόνα για το σύνολο της έκτασης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου
- Πολυφασματική δορυφορική εικόνα για το σύνολο της έκτασης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου την περίοδο 2009-2010

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσης και λήγει με την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου των παραδοτέων που δε μπορεί να υπερβαίνει τις 70 ημέρες.

Η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καμιά αξίωση των συμβαλλόμενων μερών, κατά την παραλαβή των παραδοτέων και την αποπληρωμή της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το Συμβατικό Τίμημα για την **Ανάθεση του έργου «Προμήθεια πρόσφατων δορυφορικών εικόνων και αναβάθμιση λογισμικού GIS για την επεξεργασία τους»** του Υποέργου 1 «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» από τον Ανάδοχο, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 02 Οκτωβρίου 2015, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 11.070,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί και όλων των νόμιμων κρατήσεων και καλύπτει το σύνολο του έργου.

Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο θα γίνει εφ' άπαξ, κατόπιν έκδοσης σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση της προμήθειας, κάθε ενέργειας και σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η απόκτηση των δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο

Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα παραπάνω ποσά αφορούν και καλύπτουν το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου «**Προμήθεια πρόσφατων δορυφορικών εικόνων και αναβάθμιση λογισμικού GIS για την επεξεργασία τους**» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μεταφοράς.

Ρητά συμφωνείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν καθίσταται υπερέμμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης της Αναθέτουσας Αρχής από τις πιστώσεις του προγράμματος.

Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι οι προθεσμίες πληρωμών των προηγούμενων εδαφίων δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις.

Για την καταβολή του τιμήματος χρειάζονται:

1. Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του υπό ανάθεση έργου « **Προμήθεια πρόσφατων δορυφορικών εικόνων και αναβάθμιση λογισμικού GIS για την επεξεργασία τους** » από την Επιτροπή Παραλαβής και έγκρισής τους από την Αναθέτουσα Αρχή.
2. Τιμολόγιο Πώλησης του Αναδόχου
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα ή επιταγή, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομά του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.).

Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 075/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό: 2011ΣΕ07580011 της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΝΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ», που έχει ενταχθεί με την αριθ. πρωτ. οικ. 112226/05 – 07 – 2012 Απόφαση 1^{ης} τροποποίησης Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” 2007-2013, Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% το ανώτερο και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά το υπόλοιπο ποσοστό.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων.

Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματική εργασία δεν είναι επιλέξιμες.

Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και με την απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΠΕΡΑΑ, αλλά σε κάθε περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του έτερου συμβαλλομένου.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

- α. Παραδόθηκαν όλα τα προβλεπόμενα προϊόντα σύμφωνα με συμβατικά τεύχη.
- β. Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα προϊόντα που παραδόθηκαν.
- γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις
- δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει τους συμβαλλόμενους και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κανένας από τους συμβαλλομένους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, εάν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος 'ανωτέρα βία' νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται όμως να ενημερώσει εγγράφως την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών αφότου εκδηλωθούν τα περιστατικά που την συνιστούν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της.

Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας καθώς και κάθε οφειλή έναντι του αναδόχου κατά την ημέρα της καταγγελίας.

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη σύμβαση προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ μέχρις εκκαθάρισεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων.

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον ΑΝΑΔΟΧΟ αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανωτάτου ποσού κάθε συμβατικής τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος της προμήθειας που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αλεξανδρούπολη.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα, και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος ένα.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Δάσους
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου

Δημήτριος Ε. Μπακαλούδης
Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ευάγγελος Βερνικιάτης
Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος
και Νόμιμος Εκπρόσωπος της Terra
Spatium Α.Ε.