



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ**

**Μεγαλόπολη 25-11-2016
Αριθμ. Πρωτ.:16938**

**Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο
(ποσού 7.198,20 ευρώ με Φ.Π.Α)**

Μεταξύ του Δημάρχου Μεγαλόπολης **κ. Διονυσίου Παπαδόπουλου** και του **κ. Βρόντου Παναγιώτη του Γεωργίου** που είναι γραμμένος στα Μ.Ε.Ε.Π. με **Αριθμό Μητρώου -39161-**, Α.Φ.Μ. **111150951** Δ.Ο.Υ. **Τρίπολης** και Ταχ. Δ/ση **Φιλοποίμενος 104 - 22200 Μεγαλόπολη**, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

Σήμερα την **εικοστή πέμπτη (25η)** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2016** **ημέρα Παρασκευή** και στα γραφεία του Δήμου Μεγαλόπολης, ο πρώτος με την ιδιότητα του Δημάρχου και έχοντας υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του **άρθρου 86** του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ).
2. Τις διατάξεις του **άρθρου 158** παρ. 4β και 7 του Ν. 3463/2006(Δ.Κ.Κ).
3. Την αριθ. **114/2016** τεχνική μελέτη.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στον δεύτερο την εκτέλεση του κατεπείγοντος έργου με τίτλο: «**Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση κατολίσθησης σε τμήμα του πρώην αποκατεστημένου ΧΑΔΑ στη θέση "Κατσούλι" της Δ.Κ. Μεγαλόπολης**» αντί του ποσού των πέντε χιλιάδων οκτακόσια πέντε ευρώ (5.805,00€) + Φ.Π.Α. 24% χιλίων τριακόσια ενενήντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (1.393,20€), σύνολο= **επτά χιλιάδων εκατό ενενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά (7.198,20€)**.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **τριάντα(30) ημέρες** και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αποδέχθηκε τα ανωτέρω.

Το παρόν συμφωνητικό έγινε σε τέσσερα αντίτυπα.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ