



ΑΔΑΜ:

ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ» για το πρόγραμμα LEADER, υπομέτρο L313 , δράση L313-2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 53078,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Αξονας προτεραιότητας 4, Προσέγγιση LEADER μέτρο 41, υπομέτρο L313, δράση L313-2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού : 28.480,88€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 35.031,48€ (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου : «ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ» για το πρόγραμμα LEADER, υπομέτρο L313 , δράση L313-2 προϋπολογισμού μελέτης: 53.078,00 Ευρώ, εναρίθμου έργου 2010ΣΕ08280000-Ο.Π.Σ.Α.Α.: 180477 της Σ.Α. Ε082/8. Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Στην Λαμία σήμερα, στις έξι (6) του μηνός Μαΐου του 2015, ημέρα Τετάρτη στο Γραφείο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (Υψηλάντη1, Τ.Κ.35100, Λαμία, τηλ. 2231052992, 2231351233, 2231351234 (fax:2231032957) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

Α. Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ , ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] , με ΑΦΜ 997947718 Δ.Ο.Υ. Λαμίας, κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν της υπ. αριθμ. 1009/21/26-08-2014 θέμα 68 (ΨΠΘ87ΛΗ-ΩΦ1) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου, και αφ' ετέρου ο κ.,

Β. Η.Β.ΜΟΥΤΣΙΟΣ κάτοικος ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4, Τ.Κ.115 27, ΑΘΗΝΑ, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Ατομικής Επιχείρησης «Η ΜΟΥΤΣΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ», με με ΑΦΜ 083006373 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών, που εδρεύει στην Πολυγύρου 4, Τ.Κ.115 27, ΑΘΗΝΑ , τηλ. 2106775067-2107777910 και fax: 2107777910, υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ως άνω δημοπρασίας με την μνημονευθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , εκ μέρους της οποίας παρίσταται ο **Η.Β.ΜΟΥΤΣΙΟΣ** για την υπογραφή της παρούσης συμβάσεως ως νόμιμος εκπρόσωπος της υπόψη ατομικής επιχείρησης

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- [1] Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Περιφερειάρχης Στ. Ελλάδας**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4146/13, Ν. 3461/2006, Ν. 3263/2004, του Ν.1418/84, Ν.2229/94, Ν.2940/01, του Π.Δ. 609/1985, του Π.Δ.218/99, του Π.Δ.334/2000, του Π.Δ. 148/2010 "Όργανισμός Περιφέρειας Στ. Ελλάδας" (ΦΕΚ 241Α), του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α , του Ν.3669/08, το Ν.4071/12 (ΦΕΚ85Α) , Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α), το αριθμ 120387/604/16-2-2015 έγγραφο ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ:7ΧΧ3465ΦΘΗ-Σ75), το Ν.4281/2014 και το Ν.4320/15 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα σύμφωνα και με την ισχύουσα Διακήρυξη του έργου.
 2. Την επικαιροποιημένη μελέτη σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 142498/5085/21-12-2012 Έγκριση Μελέτης (ΑΔΑ:Β4ΜΛ7ΛΗ-2ΨΜ) και τίτλο «ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ» για το πρόγραμμα LEADER, υπομέτρο L313 , δράση L313-2 που θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
 3. Την Απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 16987/13-8-2013 του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου (ΑΔΑ: ΒΛΩ0Β-Δ10), με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 36.000,00 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναριθμού έργου: 2010ΣΕ08280000-Ο.Π.Σ.Α.Α:180477 της Σ.Α. Ε082/8 για την κατασκευή του υπόψη έργου.
 4. Την αρ. 1256/30/24-10-13 θέμα 32 (ΒΛΛΜ7ΛΗ-01Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη της δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, η δημοπράτηση του έργου καθώς και η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών.
 5. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 6883/27-3-14 του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΘΩΡ), με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
 6. Την υπ.αριθμ. 55/2/20-01-2014 θέμα 44, (ΒΙΨΕ7ΛΗ-ΑΙΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση των τροποποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου με τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού κατ' εφαρμογή του άρθρου 111 παρ. 10 του Ν. 3666/08

7. Τα πρακτικά Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού τα οποία συντάχθηκαν στις 26-06-2014 και 16-07-2014 αντίστοιχα, κατά τα οποία υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «Η ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ» που προσέφερε έκπτωση 34%
8. Την υπ. αριθμ. 1009/21/26-08-2014 θέμα 68 (ΨΠΘ87ΛΗ-ΩΦ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία κυρώθηκαν τα Πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην Εταιρεία «Η ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ»
9. Την αριθμ. 7370/178760/17-9-2014 (ΑΔΑ:ΩΗΕ0ΟΡ10-Β21) Απόφαση Τμ. Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Φθιώτιδας περί νομιμότητας της αριθμ. 1009/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
10. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:20282/18-11-2014 του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία δόθηκε η έγκρισης υπογραφής σύμβασης του παραπάνω έργου.
11. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
12. Τον προϋπολογισμό μελέτης, που είναι 53078,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. Η δε έκπτωση είναι 34 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
13. Την από 16-6-10 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ ΑΑΕ ΟΤΑ», όπως ισχύει κάθε φορά.
14. Την υπ. αριθμ. 50/22/23-5-13 Απόφαση έγκρισης της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ ΑΑΕ ΟΤΑ».
15. Την από 20-1-14 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Π.Ε. Φωκίδας και της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ ΑΑΕ ΟΤΑ», για την υλοποίηση του έργου στα πλαίσια τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER του Άξονα 4 του Προγράμματος : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ).
16. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 34%) των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, που αναλύεται ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ
Δαπάνη εργασιών	20.988,00
ΓΕ και ΟΕ 18%	3.777,84
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	24.765,84
Απρόβλεπτα 12%	2.971,90
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	27.737,74
Αναθεώρηση	743,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	28.480,88
Δαπάνη Φ.Π.Α.	6.550,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	35.031,48

17. Την αρ. 196/30-9-2013 θέμα 13ο (πρακτικό 11) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , με την οποία εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα – Πιστώσεις ΚΑΠ Π.Ε. Φωκίδας.
18. Την υπ. αριθμ. 123028/3992/31-10-2013 Απόφαση (Α/Α:2794) της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας για τη δέσμευση πίστωσης και την υπ. αριθμ. 607/07-11-2013 Απόφαση έγκρισης της ΥΔΕ , την υπ. αριθμ. 9120/379/24-1-2014 Απόφαση (Α/Α:591) της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας για τη δέσμευση πίστωσης και την υπ. αριθμ. 125/05-2-2014 Απόφαση έγκρισης της ΥΔΕ , την υπ. αριθμ. 39849/2367/3-4-2014 Απόφαση (Α/Α:1341) της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας για τη δέσμευση πίστωσης και την υπ. αριθμ. 269/04-4-2014 Απόφαση έγκρισης της ΥΔΕ, καθώς και την υπ. αριθμ. 14440/621/29-1-2015 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας για τη δέσμευση πίστωσης και την υπ. αριθμ. 59/02-2-2015 Απόφαση έγκρισης της ΥΔΕ.
19. Το υπ'αριθμ. 130102/7914/2-12-2014 , το υπ'αριθμ. 138683/8264/13-1-2015, και το υπ'αριθμ. 11820/421/7-4-2015 έγγραφα της υπηρεσίας μας , με τα οποία κλήθηκε ο ανάδοχος να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.26 του Ν3669/08 για την υπογραφή της Σύμβασης.
20. Ότι μετά από τον επανέλεγχο του «ανεκτέλεστο υπολοίπου εργασιών» - λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο – της εργοληπτικής επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
21. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών ορών και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εταιρεία «Η ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ» για το πρόγραμμα LEADER, υπομέτρο L313 , δράση L313-2 και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :

ΑΡΘΡΟ 1, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ» για το πρόγραμμα LEADER, υπομέτρο L313 , δράση L313-2 , στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εργασιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον προϋπολογισμό του έργου:

1.ΟΜΑΔΑ1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, άθροισμα εργασιών :31800,00€

ΑΡΘΡΟ 2, ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.Ως χρόνος ολοκλήρωσης των ανατιθέμενων εργασιών ορίζεται η 2-9-2015. Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε εκατόν είκοσι ημέρες (120) από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.

2. Οι ποινικές ρήτρες που ορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν.3669/08 , (ΚΔΕ) , όπως κάθε φορά ισχύει. Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας είναι 34,67 € για τις πρώτες 24ημέρες και 46,23 € για τις επόμενες 18 ημέρες , με ανώτατο ποσό ποινικών ρητρών 1709,00€.

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το αρθ.53 Ν.3669/08 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4070/2012 όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του αρθ.157 του Ν.4281/2014 και του αρθ 51 του ΚΔΕ, όπως ισχύει σήμερα.
3. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και κατ εφαρμογή του Άξονα 4 "Προσέγγιση LEADER" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) , ΚΥΑ 401/10-3-2010 εφαρμογής του προγράμματος και των τροποποιήσεων αυτής και συγκεκριμένα με ποσοστό Κοινοτικής Συμμετοχής 85% και Εθνικής Συμμετοχής 15%

- [2] Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. Η Β ΜΟΥΤΣΙΟΣ και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

Ότι η ανάδοχος Εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση του έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ» και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, Ν. 3461/2006, Ν. 3263/2004, Ν. 1418/84, του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ. 609/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- β. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε δύο (2) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ .
- γ. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- δ. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 1009/21/26-08-2014 θέμα 68 της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- ε. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Η ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ»», και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- ζ. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις των προαναφερόμενων νόμων, όπως

συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν, καθώς και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

η. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

θ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ι. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

κ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

λ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

μ. Ότι ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του **Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)**.

[3] Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή (1) Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, και την κατωτέρω Πρόσθετη εγγυητική επιστολή (2), οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1.	No1661021	15-1-2015	ΤΣΜΕΔΕ	1.387,00
2.	No1661022	15-1-2015	ΤΣΜΕΔΕ	5.825,00
ΣΥΝΟΛΟ :				7.212,00

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία.

β. Την από 15-1-2015 δήλωση της αναδόχου ότι η ισχύς της οικονομικής προσφοράς της (με ποσοστό 34%) παραμένει σε ισχύ.

γ. Την από 23-1-2015 υπεύθυνη δήλωση της αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου του κ. Σπυρίδωνα Κολοβατιανού , Δικηγόρου, κατοίκου Άμφισσας, Τ.Κ.331 00, οδός Λιανολοπούλου κ Κοντογεώργου, τηλ. 2265029852 κ 6978777883 καθώς και την από 23-1-2015 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

[4] Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε εκατόν είκοσι ημέρες (120) από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.

[5] Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (06-05-2015), αποτελεί και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

[6] Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑ 282/8 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

[7] Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δύο (2) αποστέλλονται στην ΟΤΔ, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Λαμία ,/...../ 2015

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤ.
ΕΛΛΑΔΑΣ**

ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η. Β. ΜΟΥΤΣΙΟΣ

Άμφισσα ,/...../ 2015

Λαμία ,/...../ 2015

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φωκίδας

Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής

Ελένη Πολυζώη
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ββ

Αναστάσιος Παπαναστασίου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Ββ