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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ) 
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. 
 
Για την απευθείας ανάθεση για την προµήθεια υδραυλικών υλικών για την 
αντικατάσταση των σωλήνων αποχέτευσης και ύδρευσης στο Μουσείο, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στην υπ’ αριθµ.:5957/22-08-2014 τεχνική έκθεση - έκθεση αναγκαιότητας, 
των δυο ΤΕ Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών (αρ. ηλ. Μητρώου 14REQ002258140 2014-

08-27) για τις ανάγκες της εύρυθµης και ασφαλούς λειτουργίας των δικτύων υποδοµής 
των εγκαταστάσεων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού, σήµερα την 16 

Σεπτεµβρίου 2014 ηµέρα Τρίτη, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού – 

Λεωφόρος Στρατού 2 – Τ.Κ 546 40, η Προϊσταµένη του Μουσείου Βυζαντινού 

Πολιτισµού, κ. Αγαθονίκη Τσιλιπάκου αρχαιολόγος µε Β΄ βαθµό που εκπροσωπεί το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο  µε βάση : 

Την αριθµ.πρωτ. 6479/15-09-2014 (Α.∆.Α.: 619ΡΓ-8Ο8 & αρ. ηλ. Μητρώου 

14REQ002289223 2014-09-15) απόφαση απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια 

υδραυλικών υλικών για την εγκατάσταση (αντικατάσταση) των σωλήνων αποχέτευσης 
και ύδρευσης στο Μουσείο και ο ανάδοχος, ΓΚΕΡΤΣΙΟΣ ∆. ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Λ.ΠΕΤΡΙ∆Η 

17, ΠΟΛΙΧΝΗ, Α.Φ.Μ.:023998925, ∆.Ο.Υ.:Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.:2310 

669879, συµφώνησαν και συνοµολόγησαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Άµεση  έναρξη της Α) Προµήθεια σωλήνων 126m φ90, γωνιών 18τµχ. φ90, µούφες 
30τµχ., µαστών 2τµχ. και στηριγµάτων 55τµχ. (για την αντικατάσταση του σωλήνα 

αποχέτευσης που συνδέει το φρεάτιο λυµάτων µήκους 126m και διατοµής φ90 

Polymutan ml5) η αντικατάσταση θα γίνει,  
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α) µε θερµοκολητό ειδικό σωλήνα ο οποίος θα έχει πιστοποιήσεις γραµµικής διαστολής 
και ελέγχου αντοχής σε πλαστικά προϊόντα και β) πέντε στρώσεων πάχους τουλάχιστον 
12mm, διατοµής Φ90 και ΡΝ 20, αντί ποσού,  

Καθαρή αξία: τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ ( 3.284,00€ ) 

χωρίς το Φ.Π.Α., 

Β) Προµήθεια σωλήνων 140m φ110, γωνιών 18τµχ. Φ110, µούφες 30τµχ., µαστών 
2τµχ. και στηριγµάτων 55τµχ. (για την αντικατάσταση του κεντρικού σωλήνα παροχής 
νερού από το σηµείο του µετρητή έως το συλλέκτη µήκους 140m και διατοµής φ110 

Polymutan ml5), η αντικατάσταση θα γίνει,  
α) µε θερµοκολητό ειδικό σωλήνα ο οποίος θα έχει πιστοποιήσεις γραµµικής διαστολής, 
ελέγχου αντοχής σε πλαστικά προϊόντα, πιστοποίηση για πόσιµο νερό  και β) πέντε 
στρώσεων πάχους τουλάχιστον 15mm, διατοµής Φ110 και ΡΝ 20, αντί ποσού,  

Καθαρή αξία: τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (4.387,00€ ) 

χωρίς το Φ.Π.Α., 

Γ) Προµήθεια βανών Ball Valve 4τµχ. (για την αντικατάσταση των βανών στο συλλέκτη 

του αποσκληρυντή νερού) µίας ίντσας, µίας ίντσας και ένα τέταρτο, µιάµιση ίντσας αντί 
ποσού,  

Καθαρή αξία: εξήντα οκτώ ευρώ ( 68,00€ ) χωρίς το Φ.Π.Α. και 
∆) Προµήθεια δύο (2) πιεζοστατών (για το σύστηµα αυτοµατισµού του εφεδρικού 

νερού), αντί ποσού,  

Καθαρή αξία: εκατό ευρώ ( 100,00€ ) χωρίς το Φ.Π.Α. και όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στην τεχνική έκθεση – έκθεση αναγκαιότητας, των δύο ΤΕ Ηλεκτρολόγων 
- Μηχανικών του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού.  

Το ποσό της σύµβασης ορίζεται στις:  
Καθαρή αξία: επτά χιλιάδων, οκτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ ( 7.839,00€ ) και  
Φ.Π.Α.: χιλίων, οκτακοσίων δύο  ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών  ( 1.802,97€ )  

Γενικό σύνολο: εννέα χιλιάδων, εξακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα επτά 

λεπτών ( 9.641,97€ )  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

Στο ποσό αυτό περιλαµβάνεται και ο παρακρατούµενος κατά το νόµο φόρος 
εισοδήµατος και κάθε άλλος φόρος (ΜΤΠΥ,  ΧΑΡΤ, ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & 0,10%  

κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το 

Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων»).  
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Στο τέλος της προµήθειας υδραυλικών υλικών για την αντικατάσταση των σωλήνων 
αποχέτευσης και ύδρευσης στο Μουσείο και µε την προσκόµιση από το συµβαλλόµενο, 

των νόµιµων παραστατικών (τιµολόγιο, φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα)  η 

εξόφληση θα γίνει µέσω της οικονοµικής Εφορείας, όπου ανήκει ο 2ος συµβαλλόµενος µε 
την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στο όνοµα του ανωτέρω δικαιούχου και θα 

εξοφληθεί µέσω τραπεζικού του λογαριασµού.  

Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του συµβαλλόµενου, οι οποίες απορρέουν από 

την παρούσα σύµβαση, ο εργοδότης δικαιούται, αιτιολογηµένα, είτε να απαιτήσει  την άρση 

της παράβασης, είτε να µειώσει µονοµερώς την αµοιβή του κατά δίκαιη κράτηση, είτε 
τέλος να λύσει µονοµερώς την παρούσα σύµβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Η εκτέλεση της προµήθειας υδραυλικών υλικών για την αντικατάσταση των σωλήνων 
αποχέτευσης και ύδρευσης στο Μουσείο, για την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία των 
δικτύων υποδοµής των εγκαταστάσεων του Μουσείου, θα γίνει σύµφωνα  µε το 

πρόγραµµα και τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Ο ανάδοχος ΓΚΕΡΤΣΙΟΣ ∆. ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Λ.ΠΕΤΡΙ∆Η 17, ΠΟΛΙΧΝΗ, 

Α.Φ.Μ.:023998925, ∆.Ο.Υ.:Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.:2310 669879, δηλώνει ότι 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση και ότι θα εφαρµόσει πιστά την παρούσα σύµβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Ο εργοδότης αναθέτει στον συµβαλλόµενο  και ο συµβαλλόµενος  αναλαµβάνει να 

εκτελέσει, την προµήθεια υδραυλικών υλικών για την αντικατάσταση των σωλήνων 
αποχέτευσης και ύδρευσης στο Μουσείο, για την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία των 
δικτύων υποδοµής των εγκαταστάσεων του Μουσείου και όπως αυτά αναφέρονται στην 
τεχνική έκθεση - έκθεση αναγκαιότητας των δυο ΤΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών (κ.κ. 

Π.Κατσουλέας, και Λ.Μανινής) για τις ανάγκες της εύρυθµης λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  να εκτελέσει την  
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Α) Προµήθεια σωλήνων 126m φ90, γωνιών 18τµχ. φ90, µούφες 30τµχ., µαστών 2τµχ. 
και στηριγµάτων 55τµχ. (για την αντικατάσταση του σωλήνα αποχέτευσης που συνδέει 
το φρεάτιο λυµάτων µήκους 126m και διατοµής φ90 Polymutan ml5)  

Β) Προµήθεια σωλήνων 140m φ110, γωνιών 18τµχ. Φ110, µούφες 30τµχ., µαστών 
2τµχ. και στηριγµάτων 55τµχ. (για την αντικατάσταση του κεντρικού σωλήνα παροχής 
νερού από το σηµείο του µετρητή έως το συλλέκτη µήκους 140m και διατοµής φ110 

Polymutan ml5),  

Γ) Προµήθεια βανών Ball Valve 4τµχ. (για την αντικατάσταση των βανών στο συλλέκτη 

του αποσκληρυντή νερού) µίας ίντσας, µίας ίντσας και ένα τέταρτο, µιάµιση και 
∆) Προµήθεια δύο (2) πιεζοστατών (για το σύστηµα αυτοµατισµού του εφεδρικού 

νερού) και όπως αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική έκθεση – έκθεση αναγκαιότητας, 
των δύο ΤΕ Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού, η 

δαπάνη  θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού ΚΑΕ 1311 του 

Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Τα διάφορα υλικά θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης και σήµανσης CE. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να επιβάλλει ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από το Νόµο 

µε απόφασή της και να καταγγείλει την σύµβαση για την περίπτωση που δεν τηρούνται οι 
όροι  της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Η συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών περιέχεται εξ’ ολοκλήρου στο παρόν 
έγγραφο, οι όροι της σύµβασης αυτής δεν µπορούν να µεταβληθούν ή τροποποιηθούν παρά 

µόνο γραπτώς. 
                               ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

       

                   Η Προϊσταµένη                                       Ο ανάδοχος 
του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού                      
 
 

 

           Αγαθονίκη Τσιλιπάκου                             Γκέρτσιος  ∆. Πασχάλης           
        Αρχαιολόγος µε βαθµό B΄ 
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