

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Αριθ.Πρωτ: 2638**

**ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Τ.Κ. ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

**Προϋπολογισμός μελέτης έργου: 5.110,87 €
Έκπτωση: 1%**

**Απόφαση ανάθεσης Ο. Ε: 29/2016
Εργολάβος: ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΝΙΚ. ΗΛΙΑΣ**

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 4.113,63 € (χωρίς Φ. Π. Α.)

Μεταξύ του Δημάρχου Δυτικής Μάνης κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΑΜΠΕΑ και της ατομικής επιχείρησης ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΝΙΚ. ΗΛΙΑΣ, με έδρα το Ασπρόχωμα, Παρ. Στ. Κωστοπούλου 0 και Α.Φ.Μ. 017978215 συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδαμύλης όπου και τα Γραφεία του Δήμου Δυτικής Μάνης σήμερα την 12-04-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη του:

Την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου στον δεύτερο των συμβαλλομένων και καθορίζει τους όρους και τις λοιπές λεπτομέρειες της εκτέλεσης του έργου:

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στον δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του ανωτέρω έργου με τις τιμές και τους όρους της παραπάνω απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με έκπτωση 1% επί του προϋπολογισμού χωρίς εργατικό όφελος.

Το έργο θα εκτελεσθεί α) βάσει της παραπάνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, β) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 < Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων> και των Π. Δ. 609/85 <Κατασκευή δημοσίων έργων>, 171/87 <Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις> καθώς και όποιων τροποποιήσεων και άλλων διατάξεων που υπάρχουν στο παραπάνω και σχετίζονται με το παρόν έργο και ισχύουν μέχρι σήμερα

Το Φ. Π. Α. βαρύνει τον Δήμο και ανέρχεται σε 23%.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων οφείλει να αρχίσει τις εργασίες και να τις αποπερατώσει εντός δύο (2) μηνών.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των ανωτέρω καθώς και της παραπάνω σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και όλων των λοιπών υποχρεώσεων του, που απορρέουν με το παρόν συμφωνητικό.

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε έξι αντίγραφα εκ των οποίων δύο πήρε ο ανάδοχος και τα τέσσερα ο Δήμος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΝΙΚ. ΗΛΙΑΣ