



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Α-ΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ », υποέργο: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΡΔΑ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ »

ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:
Αρ. Πρωτ.: Η- 9027/25-11-2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού **811.097,95 €** Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Α-ΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ», υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΡΔΑ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ», προϋπολογισμού **1.400.000,00€**, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού της ΣΑΕΠ031 με Κ.Α.Ε.: 2013ΕΠ03100002

Στην **Αλεξανδρούπολη** σήμερα, την **25^η** του μηνός **Νοεμβρίου** ημέρα **Τρίτη** του 2014, στα Γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν.Δ. Έβρου στην **Αλεξ/πόλη Ι. Δραγούμη 1**, (Τηλ.: 25513 55832, Φαξ: 15513 55835) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. **ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**, Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. αφενός, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. [Κύριος του Έργου (ΚτΕ)] κατά την παρ. 7 του άρθρου 30 του **Ν.3669/2008**, έχοντας δε υπόψη το άρθρο 160 του **Ν.3852/10**, της υπ' αριθμ. απόφασης **ΔΔ.οικ.6320/22-9-2014** (ΦΕΚ 2728 Β'/13-10-2014 Άρθρο 1 παρ.1) του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες, της απόφασης με αριθμό **403/29-05-2014** της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας την **06-05-2014**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας και της απόφασης με αριθμό **11676/22-07-2014** του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω απόφασης της Ο.Ε. και αφ' ετέρου ο,
- β. **ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ** του Κωνσταντίνου Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., κατοίκου Ορεστιάδας, ενεργώντας με την ιδιότητα του αναδόχου του έργου με έδρα την Ορεστιάδα (Τ.Κ. 68 200, Τηλ.:25520 24153, Φαξ: 25520 24155 με Α.Φ.Μ.: 027279006).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 για το Φ.Π.Α., καθώς και του άρθρου 27 του Ν.2166/93 για κράτηση 6% στο ΤΣΜΕΔΕ.
 - γ. Τις διατάξεις του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 - δ. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ237/Α/27-12-2010.
 - ε. Το **με αριθμ.** Αριθ. Πρωτ.: 13946/285/07-03-2014 έγγραφο ορισμού υποέργων του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ» με Κ.Α.Ε. 2013ΕΠ03100002 της ΣΑΕΠ 031 και ΑΔΑ: ΒΙΚ37ΛΒ-8ΝΥ και έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
 - στ. Την απόφαση **249/27-03-2014** με ΑΔΑ: ΒΙΗΓ7ΛΒ-ΦΞΑ της Ο.Ε. της Περιφέρειας ΑΜΘ, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος, και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με σύστημα υποβολής προσφορών να είναι **«Με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης»** (άρθρου 5 και άρθρο 6 του Ν.3669/08(Κ.Δ.Ε.).

- ζ. Την υπ' αριθμ. απόφαση **403/29-05-2014** με ΑΔΑ: ΒΙΥΗ7ΛΒ-ΡΝΦ της Ο.Ε. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε την **06-05-2014**, και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης, στην Ε.Ε. **ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ** με έκπτωσης **44,06%**.
- η. Την υπ. αριθμ. **392/2014 Πράξη του Ε' κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου**, σύμφωνα με την οποία η Υπηρεσία μπορεί να προβεί άμεσα στην υπογραφή του ελεγχθέντος σχεδίου σύμβασης χωρίς να αναμένει την παρέλευση του διαστήματος των 15 ημερών από την **κοινοποίησή** (αρ. Πρωτ. Διαβιβαστικού Η-7811/10-10-2014) της Πράξης στην Υπηρεσία.
- θ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο **5** της Διακήρυξης του έργου.
- ι. Τα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. **ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ** με την υπ' αριθμ. **Η-8381/30-10-2014** αίτησή του και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθ. **Η-7917/14-10-2014** έγγραφο της Υπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3669/08) περί επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, και το υπ' αριθμ. **Η - 8381/12-11-2014** έγγραφο της Υπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3669/08), με το οποίο κλήθηκε ο μειοδότης για την υπογραφή της αρχικής Σύμβασης, αντίστοιχα.
- ια. Την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και πρόσθετη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που κατέθεσε ο ανάδοχος, με την από **21-11-2014 αίτησή του** (Η-8989/21-11-2014), για την υπογραφή της σύμβασης.
- ιβ. Η υπ' αριθμ. **1671/24-11-2014** βεβαίωση γνησιότητας εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και πρόσθετης του **ΤΣΜΕΔΕ** Γραφείο Αλεξανδρούπολης, όπως ορίζει η υπ αριθμ. **17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010** εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, και η οποία ζητήθηκε με το υπ' αριθ. **Η-8989/21-11-2014** έγγραφο της Υπηρεσίας.
- ιγ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτού δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- ιδ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 30 του Ν.3669/08, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους της Ε.Ε., των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, κατά την προσφορά : ΣΠ	566.858,50 €
Απρόβλεπτα	85.028,78 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α	651.887,28 €
Δαπάνη αναθεώρησης	7.541,95 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β	659.429,23 €
Δαπάνη ΦΠΑ	151.668,72 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	811.097,95 €
ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ:	44,06%

- ιε. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 5.2 της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- ιστ. Την απόφαση με αρ. πρωτ. 13946/285/07-03-2014 και ΑΔΑ: ΒΙΚ37ΛΒ-8ΝΥ έγκρισης διάθεσης πίστωσης, της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αν. Μακ. - Θράκης, ύψους 600.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ», υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΡΔΑ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» με Κ.Α.Ε. 2013ΕΠ03100002 της ΣΑΕ 031.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων Ε.Ε. «**ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ**», καλούμενος εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Α-**

ΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ», υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΡΔΑ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Ο ανάδοχος «**ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ**», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ**», υποέργο: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΡΔΑ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08, του Ν. 1642/86 και του Ν. 2166/93, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).ι της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **403/2014** της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Ε.Ε. «**ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ**», και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη..
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις των Ν. 3669/08 και των Ν. 1642/86 και Ν. 2166/93, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και

αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολουθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή και πρόσθετη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	31829	20-11-2014	ΤΣΜΕΔΕ	58.268,95
2	31830	20-11-2014	ΤΣΜΕΔΕ	192.811,96
Σύνολο Ευρώ				251.080,91

Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 και του άρθρου **17** της σχετικής Διακήρυξης.

- (4)** Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, ήτοι έως και την **23/06/2015** σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Διακήρυξης του έργου. Με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει κα να υποβάλλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου καθώς και χρονοδιάγραμμα χρηματικών απορροφήσεων σύμφωνα με υπόδειγμα της Υπηρεσίας, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής. Για κάθε ημέρα υπέρβασης με υπαιτιότητα του εργολάβου της συνολικής προθεσμίας που τίθεται στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ., επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. και του άρθρου 49 του Ν. 3669/08, ποινικές ρήτρες για τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σ' αυτό.
- (5)** Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (25/11/2014) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6)** Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και των άρθρων 52 & 53 του Ν. 3669/08.
- (7)** Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΣΑΕΠ031 με Κ.Α.Ε.: 2013ΕΠ03100002 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **έξι (6)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία **δύο (2)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα **Τέσσερα (4)** κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Αλεξανδρούπολη, 25/11/2014

Οι Συμβαλλόμενοι

Για το Ελληνικό Δημόσιο

Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου

Για τον Ανάδοχο

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Ε.Ε.

Πέτροβιτς Δημήτριος

Μιντσούδης Αγοράστης