



ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩ # 1.373,17#-€ ΜΕ ΦΠΑ

Στη Σκάλα σήμερα την 26^η του μηνός Μαΐου του έτους 2015 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ**, Δήμαρχος ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ
2. **ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΕΡΓΙΑΔΗΣ**, Ξυλουργικές εργασίες με ΑΦΜ: 047213635 και Δ.Ο.Υ.Σπάρτης, συμφώνησαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ως άνω ιδιότητά του και λαβών υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008.
2. Την αριθμ. 2/45564/0026/2001 (ΦΕΚ Β' 1066/2001) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας.
3. Την αριθμ. **110/2015** (ΑΔΑ: 77ΒΡΩΡΛ-ΣΕΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση συνολικής πίστωσης 1.373,17 ΕΥΡΩ στον Κ.Α: 30-6261.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για την εκτέλεση εσωτερικών διαρρυθμίσεων στο αναψυκτήριο της Τ.Κ Γλυκόβρυσης.
4. Την από **08/05/2015 Τεχνοοικονομική Περιγραφή** από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ/σης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Τ.Υ.
5. Την ανάγκη για την εκτέλεση εργασιών προκειμένου να δημιουργηθούν βοηθητικοί χώροι μικρής αποθήκης και χώρος αποδυτηρίων για το προσωπικό οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την λειτουργία του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
6. Την προσφορά της επιχείρησης του ΣΕΡΓΙΑΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Ξυλουργικές εργασίες με έδρα τη Σκάλα, ΑΦΜ: 047213635 και Δ.Ο.Υ : Σπάρτης.
7. Την αριθ. **9416/26-05-2015** Απόφαση Δημάρχου διενέργειας της υπηρεσίας

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, **ΣΕΡΓΙΑΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ**, Ξυλουργικές εργασίες, με έδρα τη Σκάλα και ΑΦΜ: 047213635, Δ.Ο.Υ : Σπάρτης, την εκτέλεση των εργασιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «**ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ Τ.Κ. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ**».

Αντικείμενο της υπηρεσίας αυτής σύμφωνα με την από 08/05/2015 τεχνοοικονομική περιγραφή είναι η εκτέλεση εργασιών κατασκευής εσωτερικών τοίχων από γυψοσανίδα στο αναψυκτήριο της Τ.Κ. Γλυκόβρυσης προκειμένου να δημιουργηθούν βοηθητικοί χώροι μικρής αποθήκης και χώρος αποδυτηρίων για το προσωπικό.

Για την εκτέλεση των εργασιών θα απαιτηθούν τα κάτωθι υλικά:

1. Γυψοσανίδα ανθυγρές πάχους 12,5mm στοκαρισμένες και βαμμένες, 22,40 μ2
2. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος, προφίλ AMFIL, 50,00 μ.
3. Κάσα – πόρτα, laminate, διαστάσεων 2,20Χ0,90 με πάχος πόρτας 4,50εκ. 2τεμ.

ΔΑΠΑΝΗ

Υλικών	555,80 € + 127,83 € (ΦΠΑ 23%) = 683,63 €
Εργασίας	560,60 € + 128,94 € (ΦΠΑ 23%) = 689,54 €

Η συνολική δαπάνη της εργασίας για τις ανωτέρω εργασίες ανέρχεται στα χίλια εκατόν δεκαέξι ευρώ και σαράντα λεπτών #1.116,40€ # πλέον τον αναλογούντα ΦΠΑ 23% #256,77 €# συνολική δαπάνη χιλίων τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και δεκαεπτά λεπτών #1.373,17 €#.

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, Ν. 3463/2006 & Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν και θα εκτελεστούν όπως περιγράφονται στην από **08/05/2015** τεchnοοικονομική περιγραφή του αρμόδιου υπαλλήλου της Δ/σης Περιβάλλοντος , Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα .

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει αφού βεβαιωθεί η καλή εκτέλεση της εργασίας από την ορισθείσα επιτροπή του Δήμου, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής .

Αυτά συμφώνησαν οι ανωτέρω και το παρόν υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ

ΣΕΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ