

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 963.804,11 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015,2016,2017»

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ"

Στη Λαμία σήμερα, την 15η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στα Γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (οδός καλυβίων 2) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, και αφ' ετέρου,

β. Η ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ με έδρα τη ΘΗΒΑ, οδός ΑΜΦΙΩΝΟΣ 40
τηλ . 22620-29760 , fax 22620- 28250, ΑΦΜ:094314897 ΔΟΥ ΘΗΒΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- α. Τις διατάξεις του Ν.1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν.2229/94 και το άρθ. 26 του Π.Δ. 609/85 σχετικά με «συμβάσεις κατασκευής έργου» τον Ν.3263/2004 και τον Ν.3669/08 (ΚΔΕ),Ν.4412/2016
- β. Την απόφαση (755/08-05-2017) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
- γ. Την απόφαση 1199/03-07-2017,πράξη 24η, θέμα 3^ο, της Οικονομικής επιτροπής Π.Σ.Ε για την ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη.
- δ. Την απόφαση 1606/28-08-2017,πράξη 31η, θέμα 29^ο, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε που εγκρίθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και αναθέτει την εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση, στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ με μέση

τεκμαρτή έκπτωση 75,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και προσφορά 777.261,38 χωρίς ΦΠΑ και 963.804,11 € με ΦΠΑ.

- δ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- ε. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, κατά την προσφορά : ΣΠ	597.379,90
Απρόβλεπτα	89.606,98
Δαπάνη αναθεώρησης	1.715,18
Απολογιστικά	88.559,32
ΣΥΝΟΛΟ	777.261,38
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	186.542,73
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	963.804,11

- θ. Τους όρους του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
- ι. Το υπ.αριθμ.56023/14-11-2017 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ε κλιμάκιο Συμβάσεων (πραξη 414/2017) με το οποίο εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εταιρεία ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του

ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015,2016,2017"

ΥΠΟΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ"

η οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Ν.3263/2004, του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ. 609/85,)όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, καθώς και τον Ν.3669/08 (ΚΔΕ) ,Ν.4412/2016 όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες της επίβλεψης.
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).η της παρούσας σύμβασης.
- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονεθείσες διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων και τον Ν.3263/2004 και τον ΚΔΕ 3669/08 τον Ν.4412/2016 που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την
- ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/και προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης. Ακολουθώντας ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- Α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου Εταιρείας από τον παρακάτω αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	182999	15-12-2017	Attica bank	38.865,00

Η ως άνω εγγυησης, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο

72 παρ.1β του Ν. 4412/2016

Β. Επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίστηκαν στο διαγωνισμό και τυχόν έχουν λήξει.

Γ.. Πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση , σύμφωνα με το αρ.1 του Ν.3263/2004.

Δ. Την από 15-12-2017 δήλωση ορισμού ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου του

Μηχ/κου Μπεκρής Αγ.Παναγιώτης της αναδόχου εταιρείας και βεβαίωση του

ασφαλιστικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.9 του Ν.2229/94,οι οποίοι θα ασχοληθούν με την κατασκευή του υπόψη έργου και την από 15-12-2017 δήλωσή των περί αποδοχής του ορισμού τους, ο οποίος ορισμός, έτυχε της έγκρισης της Υπηρεσίας.

Ε. Την από 15-12-2017 δήλωση του αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου του

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣ. Τ.Θ 204 -ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΗΛ:22610-26460

καθώς και την από 15-12-2017 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

- (3) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 5 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΕΣΥ του έργου.
- (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (15-12-2017), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (5) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ΣΑΕΠ 566 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Λαμία 15-12-2017

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΕΚΡΗΣ