



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ

Πύργος 28-11-2019
Αριθ. Πρωτ.: 355692/6171

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 47.601,68 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για Την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ»

Προϋπολογισμού :50.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Στον Πύργο σήμερα, την 28^η του μηνός **ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** του έτους **2019** στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Π. Ε. Ηλείας, οι κατωτέρω υπογράφωντες:

1. Ο **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ**, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Έργων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. **997824337** ΔΟΥ Α΄ Πατρών, [ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), και την υπ' αριθ. **ΠΕΔ/ΔΔ/281668/3810/26-9-2019** (ΦΕΚ Β΄ 3722/08.10.2019) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους», αφενός, και αφετέρου
2. Ο οικονομικός φορέας **«ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Τ.Ε.** που εδρεύει στον Πύργο (28^η Οκτωβρίου & Μπιζανίου 5 – Πύργος - Τ.Κ. 27131) με Α.Φ.Μ **084196383**, Δ.Ο.Υ. **ΠΥΡΓΟΥ** και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τον **ΑΛΕΞΙΟ ΔΗΛΑΡΗ** του **Δημητρίου**, ανάδοχο του έργου με τίτλο **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ».**

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

- (1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- (2) Την υπ' αριθ. **120/04-07-2017** (ΑΔΑ:**Ω76Ζ7Λ6-ΜΔ3**) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με θέμα ««**Προένταξη (5) νέων έργων, στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2017 της**

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της ΠΕ Ηλείας χρηματοδοτούμενου από τους Κ.Α.Π, το Πρόγραμμα Δ.Ε και Ταμειακά υπόλοιπα Π.Ε Ηλείας».

- (3) Την υπ' αριθ.πρωτ. **130102/1423/24-5-2017** (ΑΔΑ: **717Υ7Λ6-563**) απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 50.000,00 € που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθ. 17REQ002250010 .
- (4) Την υπ' αριθ. **202645/2598/21-7-2017** (ΑΔΑ:**Ω8587Λ6-8ΝΔ**) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη εργασιών του έργου του θέματος.
- (5) Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- (6) Την υπ' αριθ. **139/03-08-2017** (ΑΔΑ:**75ΦΟ7Λ6-ΩΘ0**) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπωθείσα στο πρακτικό **14/2019** αυτού, με θέμα: **«Έγκριση τρόπου ανάθεσης τριών έργων και μίας μελέτης /υπηρεσίας κατ' εφαρμογή του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚΑ26) και της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών»** στην οποία αποφασίζεται ότι το έργο με τίτλο **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ»** προϋπολογισμού **50.000,00 €** να δημοπρατηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την τιμή σύμφωνα με το άρθρο 95 του ως άνω Νόμου.
- (7) Την υπ' αριθ. **1532/2017 (ΑΔΑ:ΩΗ3Α7Λ6-Ν2Θ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με θέμα **«Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση Δημοπράτησης-όρων δημοπράτησης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 50.000,00 €»**
- (8) Την υπ' αριθ. **1920/2018 (ΑΔΑ:ΨΡΖΕ7Λ6-ΠΙΟ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με θέμα **«Ματαίωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» και επαναδημοπράτηση αυτού»**
- (9) Την υπ' αριθ. **432/2019 (ΑΔΑ:67Ρ47Λ6-ΖΨ0)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με θέμα **«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» για το έτος 2019 προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00 €»**
- (10) Την υπ' αριθ. **1304/2019 (ΑΔΑ:618Φ7Λ6-3Κ5)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με θέμα **«Έγκριση επικαιροποιημένης διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00 € μετά του ΦΠΑ»**
- (11) Την υπ' αριθ. πρωτ.**196980/3169/2-7-2019** Περίληψη διακήρυξης Δημοπρασίας, η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:**6ΒΥ07Λ6-ΡΝΙ**), μαζί με την από **2-7-2019** διακήρυξη που αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (**19PROC005201893 2019-07-02**) του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού **50.000,00 €** μετά του Φ.Π.Α. Στην διαγωνιστική διαδικασία δικαίωμα συμμετοχής είχαν Οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην **Α1 τάξη και άνω** για έργα κατηγορίας **ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ**, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα **«Νομαρχιακά Μητρώα»** για έργα κατηγορίας **ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ**. Ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας ορίσθηκε η **16-7-2019**.
- (12) Την από **30-08-2019** αίτηση του κ Αλέξιου Δηλάρη εκπροσώπου της προσωρινής αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης **«ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Τ.Ε.»** με την οποία υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της Διακήρυξης (δικαιολογητικά «προσωρινού αναδόχου»), μετά από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας σύμφωνα με το άρθρο 4.2 παρ. α της διακήρυξης και του άρθρου 105 του 4412/2016, τα οποία ελέγχθηκαν από την Ε.Δ. της Δημοπρασίας και διαπιστώθηκε ότι

δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και, επομένως, δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού αυτού.

(13) Την υπ' αριθ. **2152/2019** (ΑΔΑ:6ΑΨΨ7Λ6-ΦΡΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. διατυπωθείσα στο **34^ο/2019** Πρακτικό αυτής, με θέμα **«Έγκριση Πρακτικού ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού: 50.000,00 € με Φ.Π.Α, με ενάρθμο έργου 2017ΚΑΠ1405001»** με την οποία κατακυρώνει την ανάθεση της σύμβασης του ως άνω έργου στην κατασκευαστική εταιρεία **«ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Τ.Ε.»** μέση τεκμαρτή έκπτωση **5 %**.

(14) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο α.α, της παραγράφου 1.γ. του άρθρου 98 και της παρ. 4 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016, τα οποία επαναυπολογίζονται σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α και αναλύονται ως εξής:

ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	25.681,83
Γ.Ε. & Ε.Ο. (18%)	4.622,73
ΣΥΝΟΛΟ Ι	30.304,55
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	4.545,68
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ	34.850,24
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.556,21
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.982,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ	38.388,45
ΦΠΑ 24%	9.213,23
ΣΥΝΟΛΟ	47.601,68

(15) Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ. β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Τ.Ε.** η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **ΑΛΕΞΙΟ ΔΗΛΑΡΗ** του **Δημητρίου**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ»**

Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Τ.Ε.»** η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα

τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).XII της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την εγκριτική απόφαση Κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθ. **2152/2019** (ΑΔΑ:6ΑΨΨ7Λ6-ΦΡΝ) της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό **19AWRD005882045**
- (2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Τ.Ε.** », η οποία εκπροσωπείται από τον **ΑΛΕΞΙΟ ΔΗΛΑΡΗ** του **Δημητρίου** νόμιμο εκπρόσωπό της , αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

Την ακόλουθη εγγυητική επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-60819	14-11-2019	ΤΜΕΔΕ	2.000,00

Ο ανωτέρω εγγυητής, με τα υπ' αριθ. **48595/20-11-2019** έγγραφό του , γνωστοποίησε την γνησιότητα της υπ' αριθ. **e-60819** εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% Χ Ποσό σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= **5% x 38.388,45 = 1.919,42 € < 2.000,00 €**

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 5 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.1 της ΕΣΥ του έργου.
 - (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης (**28-11-2019**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
 - (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
 - (4) Η υπόψη εργολαβία, η οποία χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Π.Ε.Ηλείας (**ΚΑΠ**) (ενάριθμος **2017ΚΑΠ1405001**), υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
- Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πύργος 28-11-2019

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΗΛΑΡΗΣ