

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: ΑΤΑ/Γ2

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΑ
4^η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ (4^η ΥΕΚΕ)

ΚΟΙΝ : 110ΠΜ
4^η ΥΕΚΕ

Τηλ. 2410-536592
Τηλ. εσωτ. 5080 – 5081
Φ. 110ΠΜ-14-01/ΑΔ.

Σ.
Λάρισα 18 Σεπ. 14
Συνημμένα: Μία Εργολαβική Σύμ-
βαση (1) στον αποδέκτη

ΘΕΜΑ: Υποβολή Εργολαβικής Σύμβασης Έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Οικήματος Αγάμων ΕΡΜΗΣ στην 110ΠΜ» (110ΠΜ-14-01)

ΣΧΕΤ : α. Φ.916/397/ΑΔ.1657/Σ.1657/15-7-14/ΑΤΑ/Γ2
β. Φ.917/525/ΑΔ.1986/Σ.1986/21-8-14/ΑΤΑ/Γ2

Σε εκτέλεση της (β) σχετικής με την οποία κοινοποιήθηκε στον τελευταίο μειοδότη η (α) σχετική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου θέματος, σας υποβάλλουμε συνημμένα ένα πρωτότυπο αντίγραφο της εργολαβικής σύμβασης του έργου, η οποία υπογράφηκε την 18-9-14.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (ΜΕ) Δημ. Καλαμπούκας
Διευθυντής 4^{ης} ΥΕΚΕ

Μ.Υ. Κούβελου Αγλαΐα
Γραμματέας 4^{ης} ΥΕΚΕ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
4^η ΥΕΚΕ**ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ #137.582,47 €#**

1. Στην Λάρισα σήμερα την 18^η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη, οι υπογράφωντες : α) Σμχος (ΜΕ) Δημήτριος Καλαμπούκας, Διευθυντής της 4^{ης} ΥΕΚΕ, εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.3669/08 και την Απόφαση Φ.916/208/ΑΔ.965/Σ.965/2-5-14/ΑΤΑ/Γ2/4 και β) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ , ως εκπρόσωπος της αναδόχου " ΔΙΑΒΑΤΗΣ Κ.– ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν. ΟΕ ", συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:

α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Οικήματος Αγάμων ΕΡΜΗΣ στην 110ΠΜ» (110ΠΜ-14-01), έναντι συνολικού ποσού εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (137.582,47 €), χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και ο δεύτερος, που στο εξής θα λέγεται για συντομία «ανάδοχος», το αναλαμβάνει σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αποδέχεται ανεπιφύλακτα και που περιλαμβάνονται:

- (1) Στην από 24-4-14 Διακήρυξη Δημοπρασίας.
- (2) Στην από 24-4-14 Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αποτελείται από τη Γενική και την Ειδική Συγγραφή.
- (3) Στην από 24-4-14 Τεχνική περιγραφή.
- (4) Στο από 24-4-14 Τιμολόγιο της Μελέτης.
- (5) Στον από 24-4-14 Προϋπολογισμό της Μελέτης, συνολικού ποσού 264.211,33 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).
- (6) Στις τεχνικές προδιαγραφές και στα σχέδια, που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Μέρους ΙΙ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
- (7) Στην από 17-6-14 προσφορά της αναδόχου, με την οποία προσέφερε μέση έκπτωση 48,11% και συνολικό ποσό προσφοράς εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (137.582,47 €) χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.
- (8) Στην υπ' αριθμόν Φ.916/397/ΑΔ.1657/Σ.1657/15-7-14/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, που αναφέρεται στην έγκριση και κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 17-6-14, καθώς και στην ανάθεση του έργου στο μειοδότη.

– 3 –

Όλων των ανωτέρω έλαβαν γνώση και οι δύο συμβαλλόμενοι.

β. Για την εκτέλεση του έργου για το οποίο συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, ισχύει ο Ν. 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" και ο Ν. 4070/12 "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις", με τα τροποποιητικά τους. Επίσης ισχύει το Π.Δ. 609/85 "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" και το Π.Δ. 378/87 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα οποία εποπτεύονται απ' αυτό", με τα τροποποιητικά τους.

γ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός **εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών**, από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης. Αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν έχουν τελειώσει οι σχετικές εργασίες, ο ανάδοχος υπόκειται στις ποινικές ρήτρες και κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 49 του Ν. 3669/08.

δ. Ο χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται σε **δέκα πέντε (15) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής του πρακτικού περάτωσης, μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται οριστική παραλαβή του έργου.

ε. Η διαβάθμιση του υπόψη έργου είναι **«ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»** και ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει για έγκριση στις αρχές ασφαλείας της 110 ΠΜ, κατάσταση του προσωπικού που θα ασχοληθεί με την εκτέλεση των εργασιών του έργου.

στ. Το υπόψη έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού, οι δε πληρωμές του Αναδόχου υπόκεινται στις κρατήσεις και τις λοιπές επιβαρύνσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

ζ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στο ΙΚΑ και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, τις νόμιμες εισφορές για τους μισθούς και τα ημερομίσθια που βαρύνουν τόσο αυτόν, όσο και το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου.

η. Ο ανάδοχος υποχρεούται για κάθε πληρωμή (τμηματική και ολική εξόφληση), να προσκομίζει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου (4^η ΥΕΚΕ), βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και των υπολοίπων Ασφαλιστικών Οργανισμών για την καταβολή των εισφορών που οφείλονται σε αυτούς.

θ. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 53 του Ν.3669/08.

ι. Για εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3669/08, ο ανάδοχος προσκόμισε τις κάτωθι εγγυητικές επιστολές:

– 4 –

(1) Εγγυητική επιστολή υπ' αριθμ. 159412/3-9-14/ΤΣΜΕΔΕ ποσού δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (13.210,57 €), η οποία αποτελεί τη βασική εγγύηση.

(2) Εγγυητική επιστολή υπ' αριθμ. 159413/3-9-14/ ΤΣΜΕΔΕ ποσού πενήντα μία χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (51.732,58 €), η οποία αποτελεί την πρόσθετη εγγύηση.

ια. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι αφού επισκέφτηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν την πρόοδο των εργασιών και την αξία αυτών, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

ιβ. Η ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης της βρίσκεται στην οδό Παπαναστασίου 68 Λάρισα, Τ.Κ. 41222, το τηλέφωνο της είναι 2410-622950 και διορίζει αντίκλητό της τον Κων/νο Διαβάτη, κάτοικο Λάρισας, τηλ 2410-622950.

2. Μετά την ανάγνωση και επιβεβαίωση του περιεχομένου της παρούσας σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής. Από τα τέσσερα πρωτότυπα, το ένα κατατέθηκε στο ΑΤΑ/Γ2, τα δύο παρέμειναν στην 4^η ΥΕΚΕ και το τέταρτο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ