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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  και ΚΗΜΔΗΣ 

   3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                   

           (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                                                     Γρεβενά,   27-08-2026 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                     

 

 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η   Α Ρ Ι Θ Μ .57/2026 

Ημερομηνία 27-08-2026 

Ανάδοχος PRECICOM AE  

Αντικείμενο σύμβασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Αξία σύμβασης #2.480,00€#  

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

CPV  72253200-5 

Κωδικός ΑΑΗΤ 1015.Ε00194.0001 

 

Γρεβενά σήμερα   27η  του μηνός Αυγούστου  του έτους  2026 μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:  

1.του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών στο επί της οδού Περιοχή Στρατοπέδου , ΤΚ 51100, με ΑΦΜ 999154413  της 

ΔΟΥ Γρεβενών, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κα ΓΙΑΒΡΑΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 

Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, ονομαζόμενος εφεξής στο παρών “αναθέτων φορέας”,  

2. και της εταιρείας PRECICOM ΑΕ (ΑΦΜ 094397385) η οποία εδρεύει επί της οδού Αγίας Παρασκευής 121, ΤΚ 

15234 Χαλάνδρι, ονομαζόμενη  εφεξής ( «ο ανάδοχος»), έχοντας υπόψη: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το Ν.2362/95  «περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 

2. Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές διατάξεις»  

3. Τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,    
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5. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,   

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 

και άλλες διατάξεις”,  

7. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 

/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.  

8. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.  

9. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.  

10. Τις διατάξεις του  Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α/9-03-2021)   

11. Την υπ’ αριθμ. 395η (θέμα 16ο) Απόφαση από τα Πρακτικά της 23ης /28-07-2026  Συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Γρεβενών (ΑΔΑ ΨΚΛΞ4690ΒΨ-Ι6Α)  

12. Την υπ’ αριθμ. 10230/1207/2708-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ ΨΠΕ94690ΒΨ-ΔΙΛ) 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, 
προληπτικής συντήρησης, εποπτείας και διασφάλισης της ορθής λειτουργίας της μηχανογραφικής υποδομής του 
Νοσοκομείου, μέσω συμβολαίου προπληρωμένων ωρών.  

Καλυπτόμενα Συστήματα & Υπηρεσίες 
Οι υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης καλύπτουν το σύνολο της υφιστάμενης μηχανογραφικής 
υποδομής του Νοσοκομείου, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστήματα και εξοπλισμό:  
Υποδομή Εικονικοποίησης : Windows Hyper-V Hypervisor  
Η υποδομή βασίζεται σε περιβάλλον εικονικοποίησης Microsoft Hyper-V, εγκατεστημένο σε φυσικούς διακομιστές 
υψηλής διαθεσιμότητας.  
Φυσικοί Διακομιστές DELL (3x Physical Servers)  
Οι φυσικοί διακομιστές αποτελούν τη βασική υποδομή φιλοξενίας των κρίσιμων συστημάτων. Υπηρεσίες 
Υποστήριξης & Συντήρησης μηχανογραφικού εξοπλισμού  
Τεχνική & Οικονομική προσφορά Page 3 of 8  
Microsoft Active Directory & Domain Controllers (Windows Server 2019)  
Περιβάλλον ~90 Χρηστών  
Η υποδομή ταυτοποίησης και ελέγχου πρόσβασης βασίζεται σε Active Directory με Domain Controllers Windows 
Server 2019.  
Fortinet Firewall : Περιμετρική Ασφάλεια Δικτύου  
Η προστασία του δικτύου υλοποιείται μέσω συσκευής Fortinet Firewall.  
Switches & LAN Networking (16 Συσκευές)  
Η εσωτερική δικτυακή υποδομή περιλαμβάνει 16 ενεργές συσκευές μεταγωγής (switches).  
Veeam Backup & Replication : Σύστημα Αντιγράφων Ασφαλείας  
Το σύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας βασίζεται σε Veeam Backup & Replication.  
Συνολική Κάλυψη Υπηρεσίας  
Η τεχνική υποστήριξη των ανωτέρω προϊόντων & Υπηρεσιών καλύπτει:  
• Προληπτική συντήρηση  

• Διορθωτικές παρεμβάσεις  

• Απομακρυσμένη και επιτόπια υποστήριξη  

• Διαχείριση κρίσιμων συμβάντων  

• Τεκμηρίωση παρεμβάσεων  
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• Συμβουλευτική για βελτίωση ασφάλειας & απόδοσης Η υποστήριξη καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης 
υποδομής πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων φυσικών και εικονικών διακομιστών, δικτυακού εξοπλισμού, 
συστημάτων αποθήκευσης, μηχανισμών λήψης αντιγράφων ασφαλείας, συστημάτων κυβερνοασφάλειας, καθώς και 
των βασικών εφαρμογών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου Γρεβενών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν τόσο προληπτικές ενέργειες (preventive maintenance) όσο και διορθωτικές παρεμβάσεις (corrective 
actions), με στόχο τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της απόδοσης, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των 
πληροφοριακών συστημάτων. Οι υπηρεσίες αποσκοπούν στη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας των κλινικών 
και διοικητικών λειτουργιών, στην ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής (downtime) κρίσιμων πληροφοριακών 
συστημάτων, καθώς και στην ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων και των ψηφιακών υπηρεσιών του 
Οργανισμού. Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συντήρησης μηχανογραφικού εξοπλισμού  

Επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών 
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ κατά την αναγγελία κλήσης για την παροχή συντήρησης θα χαρακτηρίζει, κατά την γνώμη του, την φύση 
του προβλήματος και θα αναγγέλλει την ανάγκη ενεργοποιήσεως ανάλογα με τα πιο κάτω επίπεδα Προτεραιότητας:  
1. «Προτεραιότητα 1» όταν το λογισμικό ή μέρη αυτού βρίσκονται εκτός λειτουργίας (με επίπτωση στην λειτουργία 
του ΠΕΛΑΤΗ με πάνω από 10 χρήστες εκτός λειτουργίας) και δεν υπάρχει εναλλακτικός ή προσωρινός τρόπος 
αντιμετώπισης από τον ΠΕΛΑΤΗ.  
2. «Προτεραιότητα 2» όταν το λογισμικό ή μέρη αυτού βρίσκονται εκτός λειτουργίας (με επίπτωση στην λειτουργία 
του ΠΕΛΑΤΗ με 2 έως 9 χρήστες εκτός λειτουργίας) και δεν υπάρχει εναλλακτικός ή προσωρινός τρόπος 
αντιμετώπισης από τον ΠΕΛΑΤΗ.  
3. «Προτεραιότητα 3» σημαίνει ότι το λογισμικό ή μέρη αυτού βρίσκονται εκτός λειτουργίας (με χωρίς ή μεμονωμένη 
επίπτωση στην λειτουργία του ΠΕΛΑΤΗ -ένας χρήστης) και δεν υπάρχει εναλλακτικός ή προσωρινός τρόπος 
αντιμετώπισης από τον ΠΕΛΑΤΗ.  
4. «Προτεραιότητα 4» Ενέργειες για την προληπτική συντήρηση του συστήματος, εγκαταστάσεις αναβαθμίσεων 
κ.λπ. 

Ειδικοί Όροι 
Στις προσφερόμενες υπηρεσίες, δεν συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:  
• Κόστος ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή μηχανημάτων.  
• Άδειες λογισμικού  
• Έργα αναβάθμισης μεγάλης κλίμακας  
• Έξοδα μετακίνησης , διατροφής, διαμονής κ.λπ  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

2.1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, (Επιτροπή 

παραλαβής), o Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, 

εφόσον δεν παρείχε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 

 2.2. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τη σύμβαση, εφόσον:  

2.2.1. Η υπηρεσία δεν παρασχέθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.  

2.2.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 2.3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με 

απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή παραλαβής), το 

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στον Ν. 4412/2016. 

 2.4. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o προμηθευτής  ευθύνεται 

και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της 

σύμβασης.   

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

3.1.Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία της υπηρεσίας  και την εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς 
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υποχρέωσης του Προμηθευτή, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των #2.480,00€# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ετησίως, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και εξόδων.   

3.2.H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

3.3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός ενενήντα (90) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου 

πώλησης από τον προμηθευτή.  

3.3.1 Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται και 

την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα 

Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).  

3.3.2. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει 

τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία 

υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  

 3.4. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του 

σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση 

αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του 

προμηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στον 

Ν.  4412/2016.Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω 

αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).  

3.5. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τη δαπάνη χαρτοσήμανσης της σύμβασης, καθώς και με τις νόμιμες κρατήσεις επί 

του τιμήματος των ειδών. Οι διενεργούμενες κρατήσεις είναι αυτές που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της 

παρούσας σύμβασης.  

3.6. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τη δαπάνη χαρτοσήμανσης της σύμβασης, καθώς και με τις νόμιμες κρατήσεις επί 

του τιμήματος των ειδών. Οι διενεργούμενες κρατήσεις είναι αυτές που αναφέρονται στην οικεία θέση της διακήρυξης 

και ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.  

3.7. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος 

εισοδήματος.    

3.8.  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια των Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά την υποδομή του κεντρικού συστήματος και του δικτύου, όπως 
καθορίζεται από το παρόν συμβόλαιο, δεν υπόκειται σε συγκεκριμένη ημερολογιακή προθεσμία.  
Η ισχύς του συμβολαίου ολοκληρώνεται με την πλήρη κατανάλωση των σαράντα (40) προπληρωμένων ωρών 
τεχνικής υποστήριξης, οι οποίες χρησιμοποιούνται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.  
Μετά την εξάντληση των προπληρωμένων ωρών, ο Πελάτης δύναται να αιτηθεί την αγορά νέου πακέτου 
προπληρωμένων ωρών ή τη σύναψη νέας σύμβασης τεχνικής υποστήριξης, κατόπιν σχετικής οικονομικής 
προσφοράς και αποδοχής αυτής.  
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

5.1.  Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη παροχή της υπηρεσίας, εφόσον συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί 

να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον 
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Προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.   

5.2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που 

συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να 

επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

 5.3. Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του 

γεγονότος ανωτέρας βίας από τον Προμηθευτή. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού 

διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που 

έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Προμηθευτής.  

5.4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του Προμηθευτή και 

μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους 

ανωτέρας βίας.    

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

6.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει 

απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του Προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, 

την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει 

οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον 

ενδιαφερόμενο, αν ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται 

να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.  

6.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα 

ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια.  

6.3. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Νοσοκομείου.   

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια αντίγραφα, τα οποία,  αφού 

διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε ένα αντίγραφο, ενώ το 

δεύτερο έλαβε ο Προμηθευτής.   

 

Το παρόν Συμφωνητικό, συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος και υπογράφεται 

όπως ακολουθεί.  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

               ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                             Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

              ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑΒΡΑΜΗ  
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