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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ «ΔΡΑΓΑΝΑ» 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής 

Α.Φ.Μ:   999387835 

Δ.Ο.Υ: Αλεξανδρούπολης 

Τηλέφωνο: 25513-51000,52000,53000 

Mail: 

Κωδικός Ηλεκτρονικής 

Τιμολόγησης: 

etimologio@pgna.gr 

 

1015.Ε00200.0001 

 

Σύμβαση Υπ΄ αριθμ. 466/2026 
 

Συμβατικής Αξίας : 21.886,00€  συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ 
 

Με αντικείμενο την επισκευή με ανταλλακτικά του ακτινοβολητή παραγώγων αίματος GAMMACELL 3000 

ELAN της Αιματολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. 

 Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 20753/21-04-2026 (ΡΚ1Ν4690Ω3-ΑΟ7 , 947/0) 

 34913000-0 (Διάφορα ανταλλακτικά) 

50421000-2 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού) 

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 29-04-2026 οι υπογεγραμμένοι, αφ ενός μεν ο κ. ΡΟΥΦΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Διοικητής του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την 

ιδιότητα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και αφετέρου, η εταιρεία RAD 

PROTECTION TECHNOLOGY IKE Διεύθυνση: ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 36 - 11525 - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

τηλ.:2106753651, Α.Φ.Μ.: 800628679, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν 

από τον κ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έχοντας υπόψη:  

 

 

1. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών». 
2.  Τον Ν.4782/2021 « Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

Δημοσίων Συμβάσεων». 

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 19320/08-04-2026 έγγραφο του Διευθυντή της Αιματολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. 

Αλεξανδρούπολης με θέμα « Αίτημα επείγουσας ανάγκης επιδιόρθωσης του Ακτινοβολητή παραγώγων 

αίματος». 

4. Το γεγονός ότι παρά  τις καταβληθείσες προσπάθειες του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, δεν 

κατέστη δυνατή η αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισμού. 

5. Τα υπ΄αριθμ. πρωτ.: 299/17-04-2026, 304/20-04-2026 ηλεκτρονικά αίτημα της Βιοϊατρικής 

Τεχνολογίας. 

6. Το γεγονός ότι η εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών επισκευής, ανέρχεται στο 

ποσό των 21.886,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία του 
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πρωτογενούς αιτήματος και ενδεικτικής προσφοράς που κατατέθηκε στο αρμόδιο τμήμα της 

Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. 

7. Το γεγονός ότι η αδυναμία ακτινοβόλησης των παραγώγων αίματος θέτει άμεσα σε κίνδυνο την 

ασφάλεια και την ζωή των ασθενών. 

8. Τη διαφύλαξη του υπέρτατου αγαθού της υγείας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς 

παροχής υπηρεσιών προς τους ασθενείς. 

9. Το γεγονός ότι η εταιρεία RAD PROTECTION TECHNOLOGY IKE είναι αποκλειστικά εξουσιοδοτημένος 

πάροχος υπηρεσιών προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης και επισκευής του εν λόγω 

Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 

10. Την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 20668/20-04-2026 (ΑΔΑ: 6ΝΥΡ4690Ω3-Λ3Ο) Απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν. 

Αλεξανδρούπολης. 

11. Την υπ΄αριθμ. πρωτ: 20753/21-04-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό  0/947. 

12. Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 118 και 120 του Ν.4412/16, όπως αυτά αντικαθίσταται από τα άρθρα 50 

και 53 αντίστοιχα  του Ν.4782/2021. 

13. Η αριθμ. πρωτ.: 20862/21-04-2026 (αριθμ isupplies 1298)  πρόσκλησης για απευθείας ανάθεση στην 
εταιρεία RAD PROTECTION TECHNOLOGY IKE, για την επισκευή με ανταλλακτικά του ακτινοβολητή 
παραγώγων αίματος GAMMACELL 3000 ELAN της Αιματολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 
κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 118 και 120 του Ν.4412/16, όπως αυτά αντικαθίσταται από τα 
άρθρα 50 και 53 αντίστοιχα του Ν.4782/2021. 

14. Η αριθμ. 1298-573 προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία RAD PROTECTION TECHNOLOGY IKE 

στα πλαίσια της ανωτέρω πρόσκλησης. 

15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 21867/27-04-2026 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.                                                                     

16. Την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 22096/29-04-2026 (ΑΔΑ: ΨΡΞΗ4690Ω3-7ΥΤ ) απόφαση του Διοικητή  με θέμα: 

«Έγκριση του πρακτικού οικονομοτεχνικής αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 1298-573 προσφοράς της 

εταιρείας «RAD PROTECTION TECHNOLOGY IKE» που κατατέθηκε, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 

20862/21-04-2026 (Αριθμ. isupplies 1298) Πρόσκλησης για απευθείας ανάθεση, με αντικείμενο την 

επισκευή με ανταλλακτικά του ακτινοβολητή παραγώγων αίματος GAMMACELL 3000 ELAN της 

Αιματολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 118 και 120, 

του Ν. 4412/16, όπως αυτά αντικαθίστανται από τα άρθρα 50 και 53 αντίστοιχα του Ν. 4782/2021» 

 

 

 
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο σύμβασης 

 

 

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επισκευή με ανταλλακτικά του ακτινοβολητή παραγώγων αίματος 

GAMMACELL 3000 ELAN της Αιματολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στην υπ΄αριθμ. πρωτ.: 22096/29-04-2026 (ΑΔΑ: ΨΡΞΗ4690Ω3-7ΥΤ ) απόφαση του Διοικητή. 

2. Η επισκευή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της 

σύμβασης, στην υπ΄αριθμ. πρωτ.: 22096/29-04-2026 (ΑΔΑ: ΨΡΞΗ4690Ω3-7ΥΤ ) απόφαση του 
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Διοικητή και την υπ’αριθμ. 1298-573 προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία RAD PROTECTION 

TECHNOLOGY IKE. 

1. Οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της 

παρούσας σύμβασης. 

2. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις του Προμηθευτή, 

ο δε ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 

παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. 

3.  Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα σύμβαση αφενός είναι 

δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να την εφαρμόσει άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε 

καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για 

το Νοσοκομείο. 

 
 
 

Άρθρο 2 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 
Η υπ΄αριθμ. πρωτ: 20753/21-04-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό  0/947. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
2.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από 29-04-2026 έως και 28-05-2026. 
 
2.2. Καμία αναπροσαρμογή τιμής δεν προβλέπεται. 
 
2.3. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή δεν δικαιούται ο ανάδοχος στην περίπτωση λήξης ισχύος 
της παρούσας σύμβασης. 

 
2.4 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας  
 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται έναντι  της Αναθέτουσας Αρχής ότι:  
 
4.1. θα του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  
 
4.2. θα ενεργεί σύμφωνα με τον  νόμο και  την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη  πρόσκληση υποβολή 
προσφορών και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
καθ  ́όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται 
στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  
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4.3. καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της 
σύμβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Πληρωμή του αναδόχου-Δικαιολογητικά πληρωμής -Κρατήσεις 

 

Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 21.886,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε ευρώ, ύστερα από τη 

θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης εργασίας, μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής..  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των εργασιών στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   
     
α) Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται σε συνέχεια των τροποποιήσεων που επήλθαν με τις διατάξεις του αρ. 7 του Ν. 4912/21 «Ενιαία 
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/τ.Α΄/17-03-2022). 
 
β) Κράτηση 2% υπέρ των οργανισμών ψυχικής υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την 
αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων 
 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού αν πρόκειται για προμήθεια και 8% αν πρόκειται για υπηρεσίες.  
 
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται 
στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και 
τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων 
μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης και στις λοιπές 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο στην ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος 
καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου όπως, σε μη έγκαιρη παράδοση 
των τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, σε 
συμβατικές παραβάσεις ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής την 
προκαλούν.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -  
Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  

 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αρμόδια διαχείριση του Νοσοκομείου, έπειτα από έγγραφη παραγγελία 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.  
 

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτηθεί για 

το σκοπό αυτό και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/16. 
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα 
υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του 
ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων στο άρθρο 207 του Ν. 4412/16. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση 
 

Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 
 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση 
των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για 
το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης-παράδοσης. 
 
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος 
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση 
ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αλεξανδρούπολη.  

 
Σε περίπτωση που το υλικό δεν συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να το παραλαμβάνει εκ νέου, με αποκλειστική του δαπάνη και ευθύνη. Το μη συμμορφούμενο 
υλικό θα αντικαθίσταται άμεσα με άλλο που πληροί πλήρως τις προδιαγραφές. 
 

Άρθρο 8ο  
Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

 
 
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο Προμηθευτής ευθύνεται,  αναλαμβάνει την υποχρέωση και 
εγγυάται  στην Αναθέτουσα Αρχή, την καλή συντήρηση, αποκατάσταση βλάβης και λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή, για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 
Προμηθευτή,  προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης αυτού σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης. 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο:  Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις – Τροποποίηση Σύμβασης  – Μονομερής λύση σύμβασης 

 

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής 

πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η σύμβαση μπορεί να 

τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/16. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν μία 

δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια τέλεσής της, εφόσον συντρέχει κάποιος από τους λόγους του άρθρου 133 

του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Ανωτέρα βία 
 

Ο Προμηθευτής που επικαλείται βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 

αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 11ο 
Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 

 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τα αγαθά 
που παραδόθηκαν, αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή 
νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Λοιποί όροι 
 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα τιμολόγιά του, τον αριθμό της παρούσας σύμβασης και τον 

α/α της κατάστασης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για κάθε είδος. Η μη αναγραφή τους θα έχει ως 

αποτέλεσμα την μη παραλαβή των ειδών ή την μη εξόφληση των τιμολογίων του. Απαγορεύεται κοινή έκδοση 

τιμολογίων για είδη που περιέχονται σε διαφορετικές συμβάσεις. Η περίπτωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα 

την μη εξόφληση των τιμολογίων λόγω διαφορετικού ποσοστού κρατήσεων. 

Άρθρο 13ο 
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

 
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν 
θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.  
Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα 
θέματα την παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υποβαλλομένου 
του «Προμηθευτή» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους. 
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Άρθρο 14ο 
Εμπιστευτικότητα 

 
13.1.  Ο ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε 
φύσης και είδους πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του συμβατικού 
αντικειμένου που αναλαμβάνει. 
13.2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να 
χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε 
άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση 
από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο 
πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση 
των συμβατικών του υποχρεώσεων.  
15.3. Ο ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι 
στο Νοσοκομείο, ενώ δε δεσμεύει αυτή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
15.4. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την ολοκλήρωση των 
προβλεπόμενων στην παρούσα σύμβαση εις το διηνεκές 

 
 

Άρθρο 15ο 
Ρήτρα Ακεραιότητας 

 
14.1 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν 
ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθεί να ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το 
στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  
Ειδικότερα δεσμεύετε ότι: 
- Δεν διαθέτει εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη 
του μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχε και έχουν δημοσιοποιηθεί. 
- Δεν πραγματοποίησε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε 
ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού. 
Δεν διενήργησε ούτε θα διενεργήσει πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες 
πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία 
ανάθεσης. 
- Δεν προσέφερε ούτε θα προσφέρει πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, 
οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας 
αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, 
εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησε ή θα χρησιμοποιήσει τρίτα 
πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 
- Δεν θα επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 
ούτε θα παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 
- Δεν έχει προβεί ούτε θα προβεί, άμεσα ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή που 
έχει ως στόχο την παραπλάνηση/εξαπάτηση οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής 
εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις 
διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό 
αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή 
παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν 
έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και 
καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 
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- Ότι θα απέχει από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και 
θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,  
- Ότι θα δηλώσει στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση του, οποιαδήποτε κατάσταση 
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή 
άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) 
μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, υπαλλήλων ή συνεργατών του που 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που 
εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν 
την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των 
μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της 
ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου 
δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης 
συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : Εγγυήσεις 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο Προμηθευτής δεν έχει υποχρέωση σύμφωνα με το 

άρθρο 72 (παρ.1β) του Ν.4412/2016 να καταθέσει εγγυητική επιστολή για  την πλήρη και κανονική εκτέλεση 

των όρων της παρούσας σύμβασης. 

Το μηχάνημα πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία μετά την επισκευή του. 

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα 

δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης  και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτή 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κωδικός Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσότητα Εκτιμώμενη 

Προϋπολογισθείσα 

δαπάνη πλέον 

Φ.Π.Α. 

Προσφερόμενη 

τιμή πλέον Φ.Π.Α. 

98271 IBT/BRASS MONITORING 

C103207163 ΤΟΥ 

GAMMACELL 3000 ELAN ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΥ BEST THERATRONICS 

ΜΕ S/N:217 ΚΑΙ ΚΜ: 03025 

 

τεμ. 1 2.150,00€ 2.150,00€ 

98271 KIT, REPLACEMENT GC3000 

TURNTABLE ASSY 

C103213008 ΤΟΥ 

GAMMACELL 3000 ELAN ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΥ BEST THERATRONICS 

ΜΕ S/N:217 ΚΑΙ ΚΜ: 03025 

τεμ. 1 13.200,00€ 13.200,00€ 

98272 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΤΟΥ GAMMACELL 3000 ELAN 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ BEST 

Υπηρ. 1 2.300,00€ 2.300,00€ 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

THERATRONICS ΜΕ S/N:217 

ΚΑΙ ΚΜ: 03025 

Σύνολο  17.650,00€ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν.Α. 

 

 

ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

    Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

          Σφραγίδα –Υπογραφή      

Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος 
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