

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
«ΑΙΓΕΑΣ»
Πίνακας Αποδεκτών
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλέφ.: 801 – 5286
ΚΟΙΝ.: Φ.917.183/2/38787
Σ.1081
Αθήνα, 12 Φεβ 24

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων (Κατασκευή Νέου Υπόστεγου Όρχου Οχημάτων 15 θέσεων, για το Τμήμα ΣμηΕΑ)

ΣΧΕΤ.: α. Ν. 4412/08 Αυγ 2016 (Όπως Ισχύει)
β. Φ.090/60/562864/Σ.2577/31 Αυγ 21/ΓΕΣ/Γ2
γ. Φ.814/737/528258/Σ.3188/16 Οκτ 23/ΓΕΣ/Γ2
δ. Φ.916.500/35/530570/Σ.3654/15 Νοε 23/ΓΕΣ/Γ2
ε. Φ.917.185/1/3441/Σ.8284/20 Νοε 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ (ΑΔΑ:ΨΧΓΗ6 - ΖΥΨ)
στ. Φ.917.185/4/79823/Σ.9097/19 Δεκ 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ
ζ. Το από 28 Δεκ 23 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού
η. Φ.917.185/1/30380/Σ.62/02 Ιαν 24/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ (ΑΔΑ:66ΗΑ6-Β90)
θ. Το από 17 Ιαν 24 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού
ι. Φ.917.185/1/33777/Σ.486/19 Ιαν 24/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ (ΑΔΑ:6ΧΡΤ6-ΛΜΡ)
ια. Το από 08 Φεβ 24 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού

Αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Το (β) σχετικό, με το οποίο αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του προγράμματος με τίτλο θέματος.

β. Το (γ) σχετικό, με το οποίο αποφασίστηκε η ανάληψη υποχρέωσης κατασκευής του έργου θέματος σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ1, οικονομικού έτους 2023.

γ. Το (δ) σχετικό, με το οποίο κοινοποιήθηκε στην ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ η εγκεκριμένη μελέτη δημοπράτησης του θέματος.

δ. Το (ε) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του εν λόγω έργου.

ε. Το (στ) σχετικό, με το οποίο συγκροτήθηκε η επιτροπή του διαγωνισμού για τη σύναψη της σύμβασης του εν λόγω έργου.

στ. Το (ζ) σχετικό, Πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου εγγυητικών επιστολών, που σας κοινοποιούμε συνημμένα.

ζ. Το (η) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής.

η. Το (θ) σχετικό, Πρακτικό αξιολόγησης και ελέγχου δικαιολογητικών διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την κατασκευή του έργου του θέματος, που σας κοινοποιούμε συνημμένα.

θ. Το (ι) σχετικό με το οποίο εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά στην αξιολόγηση και στον έλεγχο δικαιολογητικών διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την κατασκευή του έργου του θέματος.

ι. Το (ια) σχετικό Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου του θέματος, που σας κοινοποιούμε συνημμένα.

ια. Τον Ν.4412/2016 και το ΠΔ 378/87, που αφορούν στην εκτέλεση των Δημοσίων - Στρατιωτικών έργων.

ιβ. Το Στρ. Δελτίο ΝΔΑ-1/08, περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας θεμάτων αρμοδιότητάς του, στον Διοικητή της ΑΣΔΕΝ,

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

(1) Την έγκριση του Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, που υποβλήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

(2) Την κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος στον Οικονομικό Φορέα «ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – JRF ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ – ΤΡΟΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ», που προσέφερε μέση έκπτωση 11%, η οποία αναλύεται ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Σύνολο κόστους εργασιών	210.255,38
2	ΓΕ&ΟΕ 18%	37.845,97
3	Σύνολο δαπάνης έργου	248.101,35
4	Απρόβλεπτα 15%	37.215,20
5	Σύνολο δαπάνης έργου κατά τη μελέτη	285.316,55
6	Αμοιβή στατικής και Η/Μ μελέτης	1.780,00
7	Σύνολο δαπάνης έργου κατά τη μελέτη	287.096,55

σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

(α) Στη διακήρυξη.

- (β) Στην από 22 Δεκ 23, οικονομική προσφορά του αναδόχου.
- (γ) Στο τιμολόγιο δημοπράτησης.
- (δ) Στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
- (ε) Στις τεχνικές προδιαγραφές και στα σχέδια της μελέτης.
- (στ) Στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.
- (ζ) Στον προϋπολογισμό δημοπράτησης.
- (η) Στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

Το συμφωνητικό θα υπογράψει, για λογαριασμό του κυρίου του έργου, ο Διευθυντής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (736 ΔΣΕ).

Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου, θα καλυφθεί από πιστώσεις Π/Υ ΥΠΕΘΑ οικονομικού έτους 2024.

Η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και κατά παράλειψης δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Αρμόδιος επικοινωνίας για παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων, ορίζεται ο Λγός (ΜΧ) Ευθύμιος Μαντάς (τηλ.: 2107675286, E-mail: str-asden-dmx@army.gr, Ταχ. Δνση: Στρατόπεδο ΣΑΚΚΕΤΑ Β' 16233 – Βύρωνας).

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου
Διοικητής

Λοχαγός (ΜΧ) Σπυρίδων Στραβοκέφαλος
ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – JPF

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ – ΤΡΟΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2

ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τρία (3) Πρακτικά

-
-

ΣΕΑΠ/4^ο ΕΓ
5 Α/Μ ΤΑΞ/4^ο ΕΓ
736 ΔΣΕ

-
-
-