



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων
Ταχ. Δ/ση: Ακτή Δυμαίων &
Υψηλάντη 1
ΤΚ 261 10 - Πάτρα

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:
Πάτρα 10.12.2019

Αριθ.Πρωτ: 371259/9211/οικ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 507.594,93€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 629.417,71€ (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:

«Εργασίες αποκατάστασης βλαβών Φωτεινής Σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 2019-2020»

Προϋπολογισμού μελέτης: 1.500.000,00€ (με ΦΠΑ)

- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2014ΕΠ50100002

Στην Πάτρα σήμερα, την 10^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής, Τ.Κ. 26442 Πάτρα, οι κατωτέρω υπογράφοντες :

Α. Ο κ. **Φαρμάκης Νεκτάριος** του **Αθανασίου**, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ("Κύριος του Έργου" κατά την παρ. 2.1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016), που εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής, με Α.Φ.Μ.: 997824337 και αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Α' Πατρών, σύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,
2. Την υπ' αρ. **88897/18.05.2018** Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση-Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β'/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016),

Β. Ο κ. Βασίλειος Βλασταράς του Ανδρέα, κάτοικος Πατρών. οδός Αθ. Διάκου αριθμός 29Α, Τ.Κ.: 26224 κάτοχος του Α.Δ.Τ.: ΑΕ 230370 εκδοθείσας από Υ.Α. Πατρών, ενεργώντας με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της **εργοληπτικής εταιρείας με «την επωνυμία: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.»**, με έδρα την Πάτρα, οδός Αθανασίου Διάκου 29Α, ΠΑΤΡΑ Τ.Κ.:26224 τηλ.: 2610.271574, fax: 2610.271576, email: vas_vla1@otenet.gr ΑΦΜ: 999781691 με αρμόδια Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
χώραν αντ'είσεως!

«Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 2019-2020»

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ**τα ακόλουθα :**

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016**, όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τη με την αριθ. πρωτ. **75801/06.07.2017 (ΑΔΑ: 6Λ60465ΧΙ8-50Ψ) ΑΔΑΜ: 18REQ002642917 2018-02-08** Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης), με την οποία εντάχθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έργου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017, στην ΣΑΕΠ 501 με Κ.Ε. 2014ΕΠ50100002.
3. Το αρ. πρωτ. **280630/5361/24.09.2018** έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο το έργο απαλλάχθηκε από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
4. Τη με αρ. **156/11.09.2018 (ΑΔΑ: 64ΤΚ7Λ6-150)** Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε. περί έγκρισης της διαδικασίας δημοπράτησης της ανωτέρω εργολαβίας.
5. Την **355891/9485/οικ (ΑΔΑ: 666Γ7Λ6-3Λ4)** Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
6. Τη με αρ. **2631/2018 (ΑΔΑ: ΨΜΧ37Λ6-Ε1Ξ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. περί έγκρισης της Προκήρυξης και Διακήρυξης του Διαγωνισμού και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού.
7. Τη με αρ. πρωτ. **1857/Σ 162-4001 (ΑΔΑΜ: 18PROC004209672 2018-12-17)** Προκήρυξη σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο (ΑΔΑΜ: 18PROC002644538 2018-02-08).
8. Την **2158/2019 (ΑΔΑ: 96217Λ6-ΟΧΓ)** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης στην «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**», η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης.
9. Την αρ. πρ. **235678/23.10.2019 (ΑΔΑ: Ψ1ΒΗΟΠΙΦ-Ζ4Ν)** Απόφαση Συντονιστή της ΑΔΠΕΙ σύμφωνα με την οποία είναι νόμιμη η **2158/2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
10. Την **936/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου** με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
11. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται και ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
12. Το **341482/8556/15.11.2019** έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με το οποίο κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στην ανάδοχο «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**» (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, προσκομίζοντας, μεταξύ των άλλων που προβλέπονται και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 4.2.β της Διακήρυξης του έργου.
13. Τα στοιχεία που κατέθεσε η «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**» (επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής κλπ), τα οποία της ζητήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 4.2.β της Διακήρυξης του έργου και την παρ. γ του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
14. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου καθώς και του άρθρου 11 αυτής με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων.
15. Τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς της «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**», και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που ανέρχεται στο συνολικό πόσο των **507.594,93€** (χωρίς Φ.Π.Α.) [αφού επαναυπολογίσθηκαν, με βάση την προσφερθείσα **μέση τεκμαρτή έκπτωση (58,04%)**, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016], που αναλύεται ως εξής:



ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σε €)
Σύνολο Κόστους εργασιών κατά την προσφορά (Σ1)	372.189,86
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% * (Σ1)	66.994,17
Σύνολο Δαπάνης του Έργου (Σ2)	439.184,03
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% * (Σ2)	65.877,60
ΣΥΝΟΛΟ (Σ3)	505.061,63
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.533,30
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) (Σ4)	507.594,93
Φ.Π.Α. 24%* (Σ4)	121.822,78
Συνολική Δαπάνη Έργου (με Φ.Π.Α.) (Σ5)	629.417,71

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη ΔΕΥΤΕΡΗ εκ των συμβαλλομένων, «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**», καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 2019-2020**». Η «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**» όπως εδώ εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ. Βασίλειο Βλασταρά, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και τα ακόλουθα:

- I. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, καθώς επίσης και κάθε διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά.
- II. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά καθώς και με τις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες των αρμόδιων για την υλοποίηση του έργου Υπηρεσιών του ΚτΕ.
- III. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Προϋπολογισμός Προσφοράς), που ανέρχεται στο συνολικό πόσο των **629,417,71€** (με Φ.Π.Α) (κατόπιν επανυπολογισμού των δαπανών των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.), όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας.
- IV. Την **2158/2019 (ΑΔΑ: 96217Λ6-0ΧΓ)** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης στην «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**» η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης.

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εταιρεία δια του εκπροσώπου της κ. Βασιλείου Βλασταρά αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εργοληπτική εταιρεία: «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη και ότι η ανάδοχος:

- I. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν καθώς και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.



- II. Θα εφαρμόζει τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- III. Έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Τ.Σ.Υ. και την Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- IV. Θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι ο μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα θα προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- V. Είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- VI. Επίσης, βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εταιρεία «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**» κατέθεσε :

- 1) Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, της οποίας το ύψος καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και οι οποίες εκδόθηκε υπέρ της αναδόχου, από τον αναφερόμενο εγγυητή :

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
1	e-61426	25.11.2019	ΤΜΕΔΕ	25.379,75
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ				

Οι παραπάνω εγγυήσεις καλύπτουν το ποσό και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 της Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου, την παρ. 1β) του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. Η γνησιότητά τους ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε με την με Α/Α 49258/28.11.2019 Βεβαίωση Εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής του ΤΜΕΔΕ.

- 2) Την από 28.11.2019 δήλωση της αναδόχου, περί ορισμού ως αντικλήτου της, του. κ. Βασιλείου Γαλάνη, κατοίκου Πατρών, οδός: Μιαούλη, αρ. 33, Τ.Κ. 26222, τηλ. 2610-332286, κιν. 6972803652 και με Α.Δ.Τ. ΑΖ 712832, εκδοθείσα στις 7.1.2009 από Υ.Α. Πατρών, καθώς και την από 19.11.2019 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- 3) Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου (contractor's all risk) σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ.4 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ. ή (εναλλακτικά) την Βεβαίωση Ασφάλισης» (COVER NOTE) της ΑΧΑ Ασφαλιστικής Α.Ε.και η οποία ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης ασφάλισης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- i. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου καθορίζεται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 4 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **είκοσι τέσσερες (24) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.



- ii. Για τη μη τήρηση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται οι Ποινικές Ρήτρες που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Άρθρου 148 του Ν.4412/2016.
- iii. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- iv. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- v. Το υπόψη έργο, για το οποίο υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του **Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ενάριθμο Έργου: 2014ΕΠ50100002** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ., όπως ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.
- vi. Η διαχείριση των "επί έλασσον" δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (παρ. 3.β του άρθρου 156 του ν. 4412/2016), αφού η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη Διακήρυξη (άρθρο 11.3) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται σ' αυτή.
- vii. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου, όπου καθορίζεται και η σειρά ισχύος του σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων.
- viii. Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε. της Π.Δ.Ε.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
« Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. »	Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

