
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΔΡΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                           
Αριθμός Πρωτ. 131

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΔΡΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Στο  Μεσολόγγι   την  16-6-2026,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  13:00 και  στο  Κατάστημα  του 

Πρωτοδικείου Αιτωλ/νιας  – Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, οι συμβαλλόμενοι: αφ΄ ενός ο 

Διευθύνων το Πρωτοδικείο Αιτωλ/νιας, Γεώργιος Πινακούλας, ενεργώντας στα πλαίσια της 

αρμοδιότητας που του παρέχεται με την υπ΄ αριθμό 396/29-1-2019 (ΦΕΚ τ.Β΄515/20-02-

2019) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ως εκπρόσωπος του ΤΑΧΔΙΚ, δυνάμει της υπ΄ 

αριθμ.πρωτ.  11264/3-6-2026  και  ΑΔΑ:  ΨΠ7546ΨΧΥΙ-ΥΝ7,  απόφασης  ανάληψης 

υποχρέωσης του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών κτιρίων και αφετέρου η εταιρεία με 

την  επωνυμία  GREEK WOOD PRODUCTION,  3ο χλμ.  Ε.Ο.  Μεσολογγίου  –  Αγρινίου, 

Μεσολόγγι, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

Δυνάμει της υπ΄ αριθμ.  11264/3-6-2026 και ΑΔΑ: ΨΠ7546ΨΧΥΙ-ΥΝ7 πράξη ανάθεσης του 

Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Αιτωλ/νιας – Παράλληλη Έδρα Μεσολόγγι (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ) 

ανατέθηκε η κατασκευή και τοποθέτηση είκοσι (20) ντουλαπιών αποθήκευσης προσωπικών 

αντικειμένων  των  εργαζομένων  και  δεκαεπτά  (17)  προεκτάσεις  γραφείων  για  την 

τοποθέτηση εκτυπωτών,  μετά των απαραιτήτων εργασιών,  στη δεύτερη συμβαλλόμενη 

εταιρεία με την επωνυμία  GREEK WOOD PRODUCTION, 3ο χλμ. Ε.Ο. Μεσολογγίου – 

Αγρινίου, τηλ. 2631023073, Α.Φ.Μ. 801369386, Μεσολόγγι, (ΑΝΑΔΟΧΟΣ).

    Η  δεύτερη  συμβαλλόμενη  αναλαμβάνω την   υποχρέωση να  κατασκευάσω και  να 

τοποθετήσω τα παραπάνω αναφερόμενα υλικά,  στο Πρωτοδικείο Αιτωλ/νιας – Παράλληλη 

Έδρα Μεσολόγγι

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η ισχύς της αρχίζει  από την υπογραφή της παρούσας. Η Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει και 

να παραδώσει  το έργο εφάπαξ και  όχι  τμηματικά  από την ανάληψή του μέχρι τις  16 

Αυγούστου  2026  (καταληκτική  ημερομηνία).  Η  σύμβαση  λήγει  με  την  προσήκουσα 

παράδοση του έργου. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

α) Ο εργοδότης οφείλει  να τηρήσει  όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης.  β) Ο 

εργοδότης  παρέχει  τη  δυνατότητα  στον  ανάδοχο να  κάνει  χρήση των χώρων και  του 

εξοπλισμού όποτε αυτό απαιτείται για τις ανάγκες παροχής των υπηρεσιών που του έχουν 

ανατεθεί. γ) Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα 

με την παράδοση του έργου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

α) Η Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να εκτελέσει το έργο 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αυτής και τις διατάξεις του ΑΚ., β) Η Ανάδοχος 

υποχρεούται να ενημερώνει τον εργοδότη για την πορεία των εργασιών της και μέχρι της 

παραδόσεως του έργου. γ) Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η μερική ή ολική υπεργολαβική 

ανάθεση  των  εργασιών  σε  τρίτους  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη  συναίνεση  του 

Εργοδότη.

ΤΙΜΗΜΑ

Το  τίμημα  συμφωνείται  στο  συνολικό  ποσό  των  δεκαέξι  χιλιάδων  τριακοσίων  είκοσι 

τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (16.324,40€)  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Η 

πληρωμή  θα  γίνει   μέσω  του  ΤΑΧΔΙΚ,  με  επιμέλεια  του  Πρωτοδικείου  Αιτωλ/νιας  – 

Παράλληλη  Έδρα  Μεσολογγίου,  για  την  συγκέντρωση  και  υποβολή  των   σχετικών 

δικαιολογητικών, ήτοι του τιμολογίου, των καταστάσεων πληρωμής, την εντολή πληρωμής 

μετά τη βεβαίωση της παράδοσης του έργου.  Το σχετικό (ηλεκτρονικό) τιμολόγιο θα 

πρέπει να εκδοθεί με τα στοιχεία: ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

(Λ.Μεσογείων 96 ΤΚ 11527 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 090016762 ΔΟΥ ΙΒ Αθηνών). 

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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Επί  υπερημερίας  του  αναδόχου  ο  εργοδότης  υποχρεούται  να  τάξει  σε  αυτόν  εύλογη 

προθεσμία προς εκπλήρωση. Αν παρέλθει άπρακτη ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει 

αυτήν. Αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, ο ανάδοχος απαλλάσσεται 

από  κάθε  ευθύνη.  Το  ίδιο  ισχύει  όταν  η  μη  εμπρόθεσμη  εκτέλεση  των  συμβατικών 

υποχρεώσεων του αναδόχου οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν με καλή πίστη να επιλύσουν φιλικά, με αμοιβαία 

συμφωνία κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ τους. Η σύμβαση αυτή διέπεται 

από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά, διαφωνία ή διένεξη σχετικά με την εκτέλεση 

και  γενικά ό,τι  αφορά τις σχέσεις που θα δημιουργηθούν απ΄ αυτή,  θα λύεται  από τα 

Δικαστήρια.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία όμοια αντίτυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Οι Συμβαλλόμενοι

  

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο                                   Ο νόμιμος Εκπρόσωπος 

               Αιτωλ/νιας                                                    της Αναδόχου Εταιρείας

                                                                              GREEK WOOD PRODUCTION

      Γεώργιος Πινακούλας                                              Πάνος Χαρέλος

    Πρόεδρος Πρωτοδικών 
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