



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ.Τ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ**

**ΑΡ. ΣΥΜΒ.: 2/Τ.Ω.Ε./2025
ΤΙΤΛΟΣ: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ - Α'
ΦΑΣΗ»**

**CPV: 71322000-1
Χρηματοδότηση: ΠΠΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ
2025ΝΠ26600002, ΚΩΔ. ΟΠΣ
5225992**

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ - Α' ΦΑΣΗ»

Στην Λαμία σήμερα, την 12 του μηνός Ιουνίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη, οι πιο κάτω υπογράφοντες:

- αφ' ενός ο κ. Φάνης Χ. Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας (Εργοδότης) και
- αφ' ετέρου ο κ. Αντώνιος Πέππας, κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Δ.Τ. «ΕΤΜΕ», «ΓΚΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΗ», «ΑΡΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ», «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ - ΑΧΙΛΛΕΑ», που καλείται εφεξής «Ανάδοχος»

συμφώνησαν, και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ο Πρώτος των συμβαλλομένων κ. ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του (παρ. 3 του αρθ. 2 του Ν. 4412/2016) και έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Τεύχος Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 175,176&177 αυτού.
2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α' 241) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Το Π.Δ. 7/2013 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και Υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητες των Περιφερειών».

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
5. Τη διενέργεια διαπραγμάτευσης για την ανάθεση σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ - Α' ΦΑΣΗ» προεκτιμώμενης αμοιβής 957.080,19 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ήτοι 1.186.779,44 € (συμπερ. ΦΠΑ). Η διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2(γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 541/17-04-2025 (Πρακτικό Έκτακτης Συνεδρίασης της 17-04-2025 Αρ.18, ΑΔΑ: 6ΑΦΤ7ΛΗ-ΕΙΛ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
6. Την 88052/17-04-2025 (ΑΔΑ: 9Τ517ΛΗ-6Ν0) Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ - Α' ΦΑΣΗ». Με την ίδια πρόσκληση ορίστηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης η 29/04/2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00.
7. Τη συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπής Διαγωνισμού) για τη διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση που ορίστηκε με την υπ' αρ. 88696/22-04-2025 (ΑΔΑ: 9Ρ157ΛΗ-2ΥΥ) Απόφαση αν. Πρ/νης Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Βοιωτίας.
8. Το από 29-04-2025 Πρακτικό Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης που συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 615/2025 (Πρακτικό 20 της 06-05-2025, Θέμα 19°, ΑΔΑ: 9ΧΔ27ΛΗ-Ι5Σ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται το Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώνεται η ανάθεση της μελέτης στην ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: «ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΓΚΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΗ», «ΑΡΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ», «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ», με προσφερόμενη έκπτωση 42,71% και συνολική προσφορά 548.275,39 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% και 679.861,48 € με Φ.Π.Α. 24% διότι είχε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και τα δικαιολογητικά συμμετοχής ήταν πλήρη.
9. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της παραπάνω απόφασης όπως αυτή κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στη διαπραγμάτευση.
10. Την υπ' αρ. 17/30-05-2025 Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Φθιώτιδας.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1° : Αντικείμενο της σύμβασης

Με το παρόν συμφωνητικό, με βάση την 615/2025 (Πρακτικό 20 της 06-05-2025, Θέμα 19°, ΑΔΑ: 9ΧΔ27ΛΗ-Ι5Σ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΣΤΕ, ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «**ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ - Α' ΦΑΣΗ**» με τους όρους των συμβατικών τευχών που αποδέχεται ανεπιφύλακτα όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 της οικείας Διακήρυξης του οικείου διαγωνισμού και εγκρίθηκαν με την απόφαση 541/17-04-2025 (Πρακτικό Έκτακτης Συνεδρίασης της 17-04-2025 Αρ.18, ΑΔΑ: 6ΑΦΤ7ΛΗ-ΕΙΛ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΣΤΕ.

Το αντικείμενο της σύμβασης προσδιορίζεται ακριβέστερα στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 2° : Συμβατικά Τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της οικείας Διακήρυξης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:

1. Η παρούσα σύμβαση.
2. Η Διακήρυξη με τα προσαρτήματά της
3. Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
4. Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.).
5. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών, την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου και την προεκτιμώμενη Αμοιβή

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά τη σειρά ισχύος.

ΑΡΘΡΟ 3° : Προθεσμίες

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 της οικείας Προκήρυξης ορίζεται σε **τέσσερις (4) μήνες** από την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.

ΑΡΘΡΟ 4° : Εκπρόσωπος – Έδρα- Αντίκλητος του Αναδόχου

Κοινός Εκπρόσωπος του Αναδόχου δυνάμει της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης που κατατέθηκε κατά την διαγωνιστική διαδικασία, ορίζεται ο Αντώνιος Πέππας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ορβύλων, αρ. 6, Τ.Κ. 14561, τηλ.: 210 7751608.

Ως έδρα του Αναδόχου, δηλώνεται η έδρα του μελετητικού γραφείου «ΕΤΜΕ» του κοινού εκπροσώπου, ήτοι : οδός Κρήτης 2, Τ.Κ. 15451, Νέο Ψυχικό.

Αντίκλητος του Αναδόχου, έχων την κατοικία του στην έδρα της Δ/νουσας Υπηρεσίας, ορίζεται ο Βασίλειος Σακελλαρίου, κάτοικος Λιβαδειάς οδός Κερασούντος αρ. 7, Τ.Κ. 32131 Τηλέφωνο: 22610-26460. Σχετική υπεύθυνη δήλωση περί ορισμού και περί αποδοχής του διορισμού του αντικλήτου προσαρτάται στη σύμβαση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 5° : Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο ΠΠΑ Στερεάς Ελλάδας (ενάριθμος: 2025ΝΠ26600002, κωδ. ΟΠΣ: 5225992). Η μελέτη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,1% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης για την ανάθεση της εκπόνησης μελέτης και το άρθρο 187 του Ν.4412/2016, αποτελεί το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς του, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή στην προκείμενη περίπτωση, ανέρχεται στο ποσό των **πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (548.275,39€)** πλέον Φ.Π.Α. και αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης:

Η ανάλυση ανά κατηγορία μελέτης σύμφωνα με την κατατεθειμένη στα δικαιολογητικά του διαγωνισμού Υπεύθυνη Δήλωση Κατανομής Δαπανών και με τον επιμερισμό των απροβλέπτων δαπανών έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.	ΓΚΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΑΡΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΑΠΑΝΙΚΟ- ΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
Μελέτες Υδραυλικών Έργων (κατ. 13)	395.967,11				
Κτηματολογική Μελέτη (κατ. 16)	17.435,25				
Στατικές Μελέτες (κατ. 08)		18.985,05			
Η/Μ Μελέτες (κατ. 09)			29.037,24		
Γεωργικές Μελέτες (κατ. 23)				15.336,56	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Απρόβλεπτες Δαπάνες	62.010,35	2.847,76	4.355,59	2.300,48	71.514,18
Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)	475.412,71	21.832,81	33.392,83	17.637,04	548.275,39
ΦΠΑ 24%	114.099,05	5.239,87	8.014,28	4.232,89	131.586,09
Τελικό σύνολο (με ΦΠΑ)	589.511,76	27.072,68	41.407,11	21.869,93	679.861,48

Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κ.λπ. αναφέρονται στο Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 6^ο : Εγγυήσεις

Για την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 15 της οικείας Διακήρυξης και το άρθρο 302 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος κατέθεσε τις παρακάτω εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού **σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ και δύο εκατοστών (47.854,02 €)**, που καλύπτει το ποσοστό του 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (€)
1	e-225625	06-06-2025	ΤΜΕΔΕ	928,27
2	e-225664	10-06-2025	ΤΜΕΔΕ	44.072,62
3	e-225665	10-06-2025	ΤΜΕΔΕ	1.113,92
4	e-225759	11-06-2025	ΤΜΕΔΕ	1.739,21
ΣΥΝΟΛΟ:				47.854,02

ΑΡΘΡΟ 7^ο : Ποινικές Ρήτρες

Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 8^ο: Τροποποίηση Σύμβασης

Γενικά, τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκεια της μπορεί να επέλθει κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 186 και 337 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9^ο : Ακροτελεύτιο Άρθρο

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται εις εξαπλούν από τον εκπρόσωπο του Εργοδότη ήτοι την Π.Ε Βοιωτίας και από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους της οικείας Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών και λαμβάνει ο ανάδοχος ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο και η υπηρεσία τα λοιπά. Τα συμβατικά τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συμφωνητικού, ήτοι το Συμφωνητικό, η Διακήρυξη, η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, η Συγγραφή Υποχρεώσεων, το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και το Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής φυλάσσονται στο Αρχείο Συμβάσεων της Προϊσταμένης Αρχής. Ένα (1) ακριβές αντίγραφο των προαναφερόμενων τευχών φυλάσσεται στο Αρχείο της Δ/νουσας Υπηρεσίας και ένα (1) ακριβές αντίγραφο των ιδίων τευχών παραδίδεται με το συμφωνητικό στον Ανάδοχο.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

**Κοινός Εκπρόσωπος
της Ένωσης Οικονομικών Φορέων
«ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δ.Τ. «ΕΤΜΕ», «ΓΚΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ
ΑΡΗ», «ΑΡΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ»,
«ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ -
ΑΧΙΛΛΕΑ»**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ