



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΔΑΜ:
ΑΔΑ:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Τμήμα Τεχνικών Έργων - Μελετών

Ταχ. Διεύθ.: Δημοκρατίας 1

Τ. Κ.: 20131 Κόρινθος

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αρτοποιιάδου

Τηλ.: 27413 62804

e-mail: a.artopoiadou@korinthos.gr

Προς:

Όπως πίνακας διανομής

Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης σύμβασης του έργου «Κατασκευή υποδομής στο κλειστό γυμναστήριο Κορίνθου», Α.Μ. 45/2025

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Κορινθίων,

έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4412/2016, (Α' 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 118.
2. Το ν. 3852/2010, (Α' 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 58 και 72, παρ. 1, περ. ζ.
3. Το ν. 3463/2006, (Α' 114), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 209.
4. Το π.δ. 171/1987 (Α' 84), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος έτους όπου προβλέπεται το έργο με τίτλο «Κατασκευή υποδομής στο κλειστό γυμναστήριο Κορίνθου».
6. Τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και τον Κ.Α. εξόδου **15/7326.0022** όπου έχει εγγραφεί πίστωση με τίτλο: «Κατασκευή υποδομής στο κλειστό γυμναστήριο Κορίνθου».
7. Την υπ' αριθ. **45/2025** μελέτη με τίτλο «Κατασκευή υποδομής στο κλειστό γυμναστήριο Κορίνθου», η οποία συντάχθηκε από την κ. Αναστασία Θεοδοσίου, ελέγχθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών κ. Ν. Κουίνη και θεωρήθηκε νόμιμα από τον Αν. Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ. Ι. Τσολάκη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 95 του ν. 4674/2020.
8. Την αριθ. **53/765/2025 (ΑΔΑ: 9Λ2ΣΩΛ7-ΛΦΗ)** Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί αποδοχής της μελέτης
9. Την υπ' αριθ. **34846/30-9-2025** Βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4782/2021, ήτοι, ότι δεν έχουν ανατεθεί από το Δήμο Κορινθίων κατά το τρέχον έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού άνω του ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων του δήμου τρέχοντος έτους, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα.
10. Το υπ' αριθ. **35759/6-10-2025** (ΑΔΑΜ: 25REQ017682481 2025-10-06) πρωτογενές αίτημα για τη σύναψη σύμβασης έργου με τίτλο «Κατασκευή υποδομής στο κλειστό γυμναστήριο Κορίνθου»
11. Την υπ' αριθ. **1159/39931/5-11-2025** Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης, ΚΑ 15/7326.0022 (ΑΔΑ: Ψ5Α4ΩΛ7-92Θ, ΑΔΑΜ: 25REQ017868199 2025-11-05).
12. Την υπ' αριθ. **41721/19-11-2025** (ΑΔΑΜ: 25PROC017960570 2025-11-19, ημερομηνία ανάρτησης στο ΤΕΕ 19.11.2025), πρόσκληση υποβολής προσφοράς και δικαιολογητικών προς τους οικονομικούς φορείς ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ, ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & Ροντογιάννης Κυνηγαλάκης ΟΕ "Νίον κατασκευαστική" Τεχνική Εταιρεία.

13. Την από 21.11.2025 προσφορά και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ», που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, από τα οποία προκύπτει ότι, δεν συντρέχουν κατά την έκδοση της παρούσας απόφασης οι λόγοι υποχρεωτικού αποκλεισμού της παρ. 1 και των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 75 του ν. 4412/2016.

14. Την από 21/11/2025 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του υποψήφιου αναδόχου «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ» ότι έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες από την τυχόν υπογραφή της τελευταίας σύμβασης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 με το Δήμο Κορινθίων του ίδιου ή ελεγχόμενου από αυτόν φυσικού ή νομικού προσώπου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4782/2021.

Αποφασίζει:

1. Εγκρίνει την υπ' αριθ. 45/2025 μελέτη με τίτλο «Κατασκευή υποδομής στο κλειστό γυμναστήριο Κορίνθου», σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 3731/2008 και τροποποιήθηκε με την παρ. 1(38) του άρθρου 377 του ν. 4412/2016.

2. Αναθέτει στον οικονομικό φορέα ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ, (ΑΦΜ: 099897356, Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ταχ. Δ/ση: Ζαρίφη 6, Τ.Κ. 17124 Ν. Αττικής, Τηλέφωνο : 210 9712123), ο οποίος διαθέτει τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση, με αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 18329 για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή υποδομής στο κλειστό γυμναστήριο Κορίνθου», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 45/2025 μελέτη.

3. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 59.410,34 € (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 1% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου.

4. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη Διαύγεια και να καταχωρισθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

5. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

Νικόλαος Σταυρέλης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Αποδέκτες προς ενέργεια:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

Εσωτερική διανομή:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας. Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών.