



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Αφών Πάππα, 2
Τ.Κ. 35003- ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ
Τηλ.: 22363-50260
Πληροφορίες: Θεοφ. Πολύζος
Email.: polyzosfan@gmail.com

22SYMNV010105846 2022-02-23

ΑΔΑ: 9ΗΝΗΩΛ2-792

Σπερχειάδα 23-2-2022

Αριθ. Πρωτ. 2526/1504

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ	
ΠΟΣΟ χωρίς ΦΠΑ	28.980,00
ΦΠΑ 24%	6.955,20
ΠΟΣΟ με ΦΠΑ	35.935,20
CPV: 90481000-2 (Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων) 90420000-7 (Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων)	

Στη Σπερχειάδα σήμερα 23-2-2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09:00 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

1. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘ. ΧΑΝΤΖΗΣ**, δήμαρχος, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του δήμου Μακρακώμης, (**ΑΦΜ 800206956**) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και

2. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΥ** του Θεοδώρου (**ΑΙ 279246**) για την **ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ (Ανώνυμη Τεχν. Περιβαλ. Εταιρεία)** και Α.Φ.Μ **094405212**, Δ.Ο.Υ ΛΑΡΙΣΑΣ, Αλ. Παπαναστασίου 23, Τ.Κ. 41222- ΛΑΡΙΣΑ, τηλ 2410530703, που θα αποκαλείται παρακάτω « ΠΑΡΟΧΟΣ »,

Ο Δήμαρχος, αφού έλαβε υπόψη του

- Τον Ν. **4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α')**: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

- Τον **Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/Α'/09.03.2021)** «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.», ο οποίος περιλαμβάνει τροποποιήσεις του Ν.4412/16

- Την αριθ. **2/2022** τεχνική μελέτη .

- Το αριθ. **1069/699/27-1-2022 πρωτογενές αίτημα (22REQ009969672)**

- Την αριθ. **1075/27-1-2022 (Ψ5Ι9ΩΛ2-ΝΑΠ)** απόφαση αναληψης υποχρέωσης με **α/α 161** του μητρώου δεσμεύσεων .

- Την αριθ. **30/2022 (ΑΔΑ 6ΝΘΡΩΛ2-ΙΝΔ)** απόφαση της Οικ. Επιτροπής περί ΕΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ , ΚΑΘΟΡ. ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ , ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ **“ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”**.

- Την αριθ. **1632/1102/10-2-2022 (22PROC010033052)** πρόσκληση προς οικ. Φορέα για υποβολή προσφοράς

- Την προσφορά του ανωτέρω δεύτερου συμβαλλόμενου με α.π. καταχ. **1666/1130/10-2-2022**

- Το από **14-2-2022** Πρακτικό επιτροπής διαπραγμάτευσης.

- Την αριθ. **47/2022 (ΑΔΑ 6ΤΤ3ΩΛ2-3ΚΓ)** απόφαση της Οικον. Επιτροπής με την οποία ανέθεσε την **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ** στον ανωτέρω ο οποίος προσέφερε την τιμή των **35.935,20€** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. **24%**.

Ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει στο δήμο τις εργασίες που αναγράφονται στις αριθ. **30/2022 (ΑΔΑ 6ΝΘΡΩΛ2-ΙΝΔ)** & **47/2022 (ΑΔΑ 6ΤΤ3ΩΛ2-3ΚΓ)** αποφάσεις οικ. Επιτροπής και στη μελέτη **2/2022**.

Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι:

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής

-Λειτουργία, συντήρηση και περιβαλλοντική παρακολούθηση ΕΕΛ Σπερχειάδας-Μακρακώμης

-Λειτουργία, συντήρηση και περιβαλλοντική παρακολούθηση ΕΕΛ Αγίου Γεωργίου

-Συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση ιλύος

(σύμφωνα με συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνική περιγραφή της μελέτης **2/2022**)

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ σε €
1	Λειτουργία, συντήρηση και περιβαλλοντική παρακολούθηση ΕΕΛ Σπερχειάδας-Μακρακώμης	Μήνες	3	7000,00	21.000,00
2	Λειτουργία, συντήρηση και περιβαλλοντική παρακολούθηση ΕΕΛ Αγίου Γεωργίου	Μήνες	3	1680,00	5.040,00
3	Συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση ιλύος	τόνοι	42	70,00	2.940,00
ΣΥΝΟΛΟ					28.980,00
ΦΠΑ 24%					6.955,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					35.935,20

Άρθρο 2ο : Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- Ενδεικτικό προϋπολογισμός
- Τεχνική περιγραφή
- συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 3ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας :

Η εργασία θα αρχίσει να εκτελείται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και θα ολοκληρωθεί σε **[3] μήνες** ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.

Άρθρο 4ο : Υποχρεώσεις του παρόχου

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολέα

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

Άρθρο 6ο : Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο πάροχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του παρόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο πάροχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές μονάδας δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Οι ποσότητες των εργασιών θα είναι ανάλογες με τις εργασίες που θα προκύψουν.

Άρθρο 8ο : Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του παρόχου θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου, που υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις για το διάστημα ισχύος της εντολής και μπορεί να πληρώνεται και τμηματικά με την πρόοδο των εργασιών.

Άρθρο 9ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο πάροχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν (3) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (2) παρέμειναν στο δήμο και ένα (1) έλαβε ο ΠΑΡΟΧΟΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Για την ΤΕΔΡΑ ΑΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘ. ΧΑΝΤΖΗΣ	