



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 38032/24-06-2026**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(του με α.π. 17540/27-03-2026
ως προς τον Α.Λ.Ε.)

2^η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ

μεταξύ

του ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

και

του οικονομικού φορέα με την επωνυμία
«GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ. «**GREEN CONSTRUCTION Α.Τ.Ε.**»

για την εκτέλεση του έργου:

**«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2024

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α.Λ.Ε.: 055.2420301011

CPV: 45453000-7 (Εργασίες γενικής επισκευής και
ανακαίνισης)

45259000-7 (Επισκευή και συντήρηση
εγκαταστάσεων)

NUTS: EL 301

2^η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ποσού: 1.084.060,09 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

**ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»**

Στο Δημοτικό κατάστημα Αμαρουσίου, σήμερα στις **27/03/2026** ημέρα Παρασκευή και ώρα **11:00π.μ.** οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδ. Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δημ. Μόσχα (**Α.Φ.Μ. 090312495 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**), νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ. Επαμεινώνδα Αλεξ. Γαρδέλη δυνάμει της υπ' αριθμ. 215/2025 απόφασης του Δημάρχου Αμαρουσίου, καλούμενος εφεξής **«Κύριος του Έργου»**

2. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. **«GREEN CONSTRUCTION Α.Τ.Ε.»**, με έδρα στο Δήμο Μαρκοπούλου - Μεσογαίας, θέση ΑΙΜΑΤΟΡΙΖΑ, Τ.Κ. 19003, τηλ. 2299152164, (Α.Φ.Μ. 998256075 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από την κα Καραλή Δέσποινα, κάτοικο Ηλιούπολης με (Α.Δ.Τ. ΑΡ 522469), καλούμενος εφεξής **«Ανάδοχος»**

Έχοντας υπόψη:

1) Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) ως τροποποιήθηκε και ισχύει, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) όπως μεταβατικά ισχύουν, όπως και κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύμφωνα και με τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού.

- 2) Την υπ' αριθμ. **7/2024** μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου.
- 3) Την υπ' αριθμ. **57/2024** (ΑΔΑ: Ρ0ΔΜΩΨ9-3ΦΩ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου, περί Έγκρισης Α' Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2024 και την υπ' αριθμ. **58/2024** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου, περί ψήφισης 1^{ης} Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2024 (ΑΔΑ: 6ΡΙ0ΩΨ9-Η7Ε).
- 4) Την με αριθμ. πρωτ. **53815/17-07-2024** Δήμου Αμαρουσίου απόφαση για την πολυετή ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης και με αρ. Α.Α.Υ. 833 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.
- 5) Την υπ' αριθμ. **420/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΔΑ: 6ΖΙΖΩΨ9-Ξ48) περί έγκρισης και αποδοχής της υπ' αρ. 7/2024 μελέτης και των όρων διακήρυξης για τη σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο του έργου.
- 6) Την υπ' αριθμ. πρωτ. **55129/23-07-2024** διακήρυξη, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 24PROC015181858 2024-07-24.
- 7) Την υπ' αριθμ. **521/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΔΑ: Ψ4ΘΩΩΨ9-8ΔΣ), περί Έγκρισης του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.
- 8) Την υπ' αριθμ. **607/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΔΑ: 6ΚΔΛΩΨ9-ΛΜΠ), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «**GREEN CONSTRUCTION Α.Τ.Ε.**», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 9,29% και η προσφορά του ανέρχεται, μετά την έκπτωση, σε **€1.424.900,50** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
- 9) Την υπ' αριθμ. Πράξη **29/2024** του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία Επιτρόπου IV ΟΤΑ στο Δήμο Αμαρουσίου (Προσυμβατικός Έλεγχος).
- 10) Το υπ' αριθ. πρωτ. **81581/27-11-2024** Συμφωνητικό της Συμφωνίας – Πλαίσιο για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
- 11) Την με αριθμ. Πρωτ. **89416/31-12-2024** 1^η Εκτελεστική Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ016104979 2024-12-31).
- 12) Τα τεύχη της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης και συγκεκριμένα την Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή (όπου περιγράφεται το ειδικό αντικείμενο εργασιών της παρούσας εκτελεστικής) και τον Προϋπολογισμό.
- 13) Την με αριθμ. πρωτ. **17289/26-3-2026** Δήμου Αμαρουσίου απόφαση για την πολυετή ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης και με αρ. Α.Α.Υ. **437** καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής.
- 14) Την υπ' αριθμ. Πράξη **400/2026** του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία

Επιτρόπου IV ΟΤΑ στο Δήμο Αμαρουσίου (Προσυμβατικός Έλεγχος).

15) Το υπ' αριθμ. πρωτ. **13593/09-03-2026** έγγραφο του Δήμου Αμαρουσίου, με το οποίο εκλήθη ο Ανάδοχος για προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού **€ 47.900,55**, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της εκτελεστικής σύμβασης εκτός ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν 4412/2016 ως ισχύει.

16) Την υπ' αριθμ. **e-243842/13-03-2026** εγγυητική επιστολή **ΤΜΕΔΕ** καλής εκτέλεσης της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης της συμφωνίας - πλαίσιο, ποσού **€47.900,55** την οποία προσκόμισε ο ανάδοχος.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ-ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής συνάπτει με το δεύτερο των συμβαλλομένων την παρούσα 2^η Εκτελεστική Σύμβαση της συμφωνίας - πλαίσιο για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Η σύναψη της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης πραγματοποιείται σε εκτέλεση του υπ' αριθ. πρωτ. 81581/27-11-2024 Συμφωνητικού της Συμφωνίας – Πλαίσιο.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία περί κατασκευής δημοσίων έργων, τους όρους της διακήρυξης της με ΑΔΑΜ 24PROC015181858 2024-07-24, τα τεύχη της υπ' αριθμόν 7/2024 μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τεχνική Περιγραφή, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά συμβατικά τεύχη και στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στη Διακήρυξη, τα τεύχη της 2ης Εκτελεστικής όπου προσδιορίζεται το Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών, η προθεσμία εκτέλεσής του και ο προϋπολογισμός αυτού, καθώς επίσης σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ, τις οδηγίες της επίβλεψης και με βάση την προσφορά του Αναδόχου.
2. Ο Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, μέτρων υγιεινής κ.λπ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οιοδήποτε ατύχημα προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
3. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων για τη διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών και εν γένει προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν

εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, καθώς και κατά τη μεταφορά και χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων χώρων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η εκτέλεση του έργου της 2ης Εκτελεστικής χρηματοδοτείται, όσον αφορά τα σχολικά κτίρια, από ετήσια επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, σύμφωνα με την διακήρυξη της Συμφωνίας – Πλαίσιο. Για το υπόλοιπο ποσό και για τα λοιπά κτίρια, έως εξαντλήσεως της συμβατικής δαπάνης χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τα έργα αυτά.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σύμφωνα με τον προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 958.010,96€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 1.187.933,59€ (και μετά από στρογγυλοποίηση 1.187.934,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το συμβατικό ποσό μετά την εφαρμογή της προσφερόμενης έκπτωσης ανέρχεται στο ποσό των 1.084.060,09€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλύεται ως εξής:

Για εργασίες		
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ	394.647,94	ΕΥΡΩ
-ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ	199.503,49	ΕΥΡΩ
Σύνολο Εργασιών	594.151,43	ΕΥΡΩ
Για ΓΕ & ΟΕ 18%	106.947,26	ΕΥΡΩ
Για απρόβλεπτα 15%	105.164,80	ΕΥΡΩ
Για απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	56.300,00	ΕΥΡΩ
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 18%	9.192,55	ΕΥΡΩ
Άθροισμα	871.756,04	ΕΥΡΩ
Αναθεώρηση	2.485,97	ΕΥΡΩ
Σύνολο προ ΦΠΑ 24%	874.242,01	ΕΥΡΩ
Για ΦΠΑ 24%	209.818,08	ΕΥΡΩ
Σύνολο	1.084.060,09	ΕΥΡΩ

5. Οι πληρωμές των οφειλομένων στον Ανάδοχο ποσών θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Αμαρουσίου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τα σχετικά παραστατικά στο όνομα του Δήμου Αμαρουσίου.

Ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του Δήμου Αμαρουσίου είναι: 1007.E84601.0001

6. Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός **δεκαέξι (16) μηνών** από την ημέρα υπογραφής της παρούσης σύμβασης. Οι τμηματικές προθεσμίες προβλέπονται στο άρθρο 10 «Χρονοδιάγραμμα Εκτελεστικών Συμβάσεων» της ΕΣΥ της υπ' αρ. 7/2024 Μελέτης.

7. Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας από υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 2 του Ν. 4412/16.

Πέραν και αυτού του χρόνου ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/16.

8. Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δύναται να δοθούν μόνο υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.
9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο και να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΕΣΥ της υπ' αρ. 7/2024 Μελέτης.
10. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της ΕΣΥ της υπ' αρ. 7/2024 Μελέτης, στην υποβολή στη διευθύνουσα υπηρεσία αναλυτικού χρονοδιαγράμματος. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει στη διευθύνουσα υπηρεσία οργανόγραμμα του εργοταξίου, εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν. 4412/16.
11. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί «Ημερολόγιο του Έργου» κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 της ΕΣΥ, σε συνδυασμό με το άρθρ. 146 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ. 65 του ν. 4782/2021.
12. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, στο μέρος και στην έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα, για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, καθώς και για την ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εργοδότη, άνευ ουδεμίας επιπλέον αποζημίωσης από τον τελευταίο (Π.Δ. 798/80, Π.Δ. 475/73 και Π.Δ.1073/1981).
13. Μετά τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του Ν. 4412/16.
14. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, Ανάδοχος του έργου, δηλώνει ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης και της διακήρυξης, των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση και δηλώνει ότι η ακριβής διεύθυνσή του είναι: θέση ΑΙΜΑΤΟΡΙΖΑ, πόλη Μαρκόπουλο - Μεσογαίας, τηλ. 2299152164, e-mail: info@greenconstruction.gr, διεύθυνση στην οποία θα γίνεται κάθε κοινοποίηση και επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματα.
Η επικοινωνία μεταξύ Αναδόχου και διευθύνουσας υπηρεσίας θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 143 του ν. 412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ. 62 του ν. 4782/2021.
Επίσης, δηλώνει ότι κάθε μελλοντική μεταβολή της διεύθυνσης αυτής μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβίας είναι υποχρεωμένος να τη δηλώνει έγγραφα στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αμέσως.

15. Ο Ανάδοχος του έργου δηλώνει ότι ορίζει ως αντίκλητο την κα Γιαλιτάκη Ελπινίκη, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, ΑΔΤ ΑΜ 135988, e-mail: niki.gtk@gmail.com και ότι κάθε κοινοποίηση σε αυτήν θεωρείται ότι γίνεται στον Ανάδοχο.
16. Ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθ. **e-243842/13-03-2026** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης **ΤΜΕΔΕ** ύψους **€47.900,55**, για την 2^η Εκτελεστική Σύμβαση της Συμφωνίας – Πλαίσιο για το έργο: **«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»**, που αντιστοιχεί στο 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
17. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές, εκ των οποίων δύο (2) λαμβάνει κάθε συμβαλλόμενο μέλος.

ΜΑΡΟΥΣΙ, 27/03/2026
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Δήμο Αμαρουσίου	Για την Ανάδοχο
Ο Αντιδήμαρχος Επαμεινώνδας Αλεξ. Γαρδέλης	Η νόμιμη εκπρόσωπος Δέσποινα Καραλή