

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ'
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ. (Εσωτ): 3846
Φ. Μ/ΕΚ-451Ν/11979
Σ.-2652-

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Έγκριση Αποτελέσματος και Κατακύρωση του με Α/Α Συστήματος 195472
Ανοικτού Διαγωνισμού Μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την Επιλογή Αναδόχου
Εκπόνησης της Μελέτης : «Αποκατάσταση Εκτός Βάσης
Περιοχής Καυσίμων και Αγκυροβολίου στην 120 ΠΕΑ» (Μ/ΕΚ-451Ν).**

Ο ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ

Έχοντας υπόψη:

α. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

β. Το π.δ. 378/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 298/90.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

δ. Τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και το ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ 251 Α'/23-11-1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ε. Το υπ' αριθμ. Φ. 917/3477/Σ.852/17-5-18/ΓΕΑ/Γ2 έγγραφο, που αφορά σε «Αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016».

στ. Την υπ' αριθμ. Φ. Μ/ΕΚ-451Ν/6107/Σ.1287/18-9-2020/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΛ, Απόφαση έγκρισης των τευχών απαιτήσεων ανάθεσης εκπόνησης της

μελέτης του θέματος, με προεκτιμώμενη αμοιβή 426.390,44 Ευρώ (περιλαμβάνονται απρόβλεπτα 15%). Η σύμβαση απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις NATO).

ζ. Την υπ' αριθμ. Φ. Μ/ΕΚ-451Ν/998/Σ.211/30-01-2023/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΛ, Απόφαση έγκρισης του επικαιροποιημένου τεύχους προεκτίμησης αμοιβών στα πλαίσια ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος, προεκτιμώμενης αμοιβής 444.006,00 Ευρώ (περιλαμβάνονται απρόβλεπτα 15%).

η. Την υπ' αριθμ. Φ. Μ/ΕΚ-451Ν/3159/Σ.612/10-03-23/ΓΕΑ/Γ2/3 Απόφαση έγκρισης της αναγκαιότητας - σκοπιμότητας υλοποίησης της εκπόνησης της μελέτης του θέματος, που αναρτήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ως το πρωτογενές αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη παρ. 3.α. του άρθρου 38 του ν. 4412/16, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23REQ012287697 2023-03-14.

θ. Την με αριθμ. πρωτοκ. 1713/Σ.1659/21-02-2023/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων έξη ΕΥΡΩ και μηδέν λεπτών (444.006,00) για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΕΘΑ/ΓΕΑ, Ειδικός φορέας 10112040000000, Α.Λ.Ε. 4940289899 οικ. έτους 2023, για την υλοποίηση της εκπόνησης της μελέτης του θέματος, που καταχωρήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ως το εγκεκριμένο αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη παρ. 3.α. του άρθρου 38 του Ν. 4412/16 λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23REQ012287795 2023-03-14.

ι. Την υπ' αριθμ. Φ. Μ/ΕΚ-451Ν/2765/Σ.626/10-03-23/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του θέματος, η οποία περιλαμβάνει την έγκριση του κριτηρίου ανάθεσής της, καθώς και τον καθορισμό του συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του θέματος.

ια. Την υπ' αριθμ. ΕΕ/Σ S55 17/03/2023 158467-2023-ΕΛ Προκήρυξη Σύμβασης του διαγωνισμού, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τα άρθρα 61 και 65 του ν 4412/16, δεδομένου ότι η μελέτη, λόγω ύψους προεκτιμώμενης αμοιβής, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής άνω του ορίου της κοινοτικής οδηγίας, η οποία αναρτήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), επέχοντας θέση Προκήρυξης, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23PROC012381282 2023-03-28.

ιβ. Την υπ' αριθμ. Φ. Μ/ΕΚ-451Ν/2769/Σ.627/10-03-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της υπ' αριθμ. 2231/10-03-2023 Διακήρυξης δημοπρασίας (που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23PROC012364290 2023-03-24) και του εντύπου οικονομικής προσφοράς για το διαγωνισμό επιλογής αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του θέματος.

ιγ. Την υπ' αριθμ. Φ. Μ/ΕΚ-451Ν/4017/Σ.908/07-04-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του θέματος, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : 62ΕΡ6-ΩΩΖ.

ιδ. Την υπ' αριθμ. Φ. Μ/ΕΚ-451Ν/5939/Σ.1312/29-05-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του θέματος.

ιε. Την υπ' αριθμ. Φ. Μ/ΕΚ-451Ν/7302/Σ.1648/29-06-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του θέματος.

ιστ. Την υπ' αριθμ. Φ. Μ-ΕΚ-451Ν/7482/Σ.1693/04-07-23/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

ιζ. Τα από 05-07-2023 δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ιη. Το από 18-07-2023 Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτό υποβλήθηκε από την Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή με αριθμ. πρωτοκ. 8508/28-07-2023.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/16, το από 18-07-2023 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης : «Αποκατάσταση Εκτός Βάσης Περιοχής Καυσίμων και Αγκυροβολίου στην 120 ΠΕΑ» (Μ/ΕΚ-451Ν).

2. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 105 του ν. 4412/16, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Φ. Μ/ΕΚ-451Ν/5939/Σ.1312/29-05-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του 1ου πρακτικού της Επιτροπής, την υπ' αριθμ. Φ. Μ/ΕΚ-451Ν/7302/Σ.1648/29-06-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του 2ου πρακτικού της Επιτροπής και οριστικοποιήθηκε κατόπιν του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτά καταγράφονται στο από 18-07-2023 Πρακτικό της Επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της

σύμβασης εκπόνησης της μελέτης : «Αποκατάσταση Εκτός Βάσης Περιοχής Καυσίμων και Αγκυροβολίου στην 120 ΠΕΑ» (Μ/ΕΚ-451Ν).

3. Κατακυρώνουμε τον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης : «Αποκατάσταση Εκτός Βάσης Περιοχής Καυσίμων και Αγκυροβολίου στην 120 ΠΕΑ» (Μ/ΕΚ-451Ν) στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ ΔΡΕΤΤΑΣ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος υπέβαλε την από 24-04-23 με Α/Α κατάθεσης 288004 πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 4412/16, συνολικού ποσού τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (417.367,20 €), με ποσοστό έκπτωσης 6 %, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

α. Στην υπ' αριθμ. 2231/10-03-2023 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012364290 2023-03-24).

β. Στο από 10-03-2023 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

γ. Στην από 24-04-23 προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ ΔΡΕΤΤΑΣ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 288004.

δ. Στο από 18-09-2020 Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων - Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας του Έργου.

ε. Στο από 18-09-2020 Πρόγραμμα Απαιτούμενων Μελετών Έργου - Χρονοδιάγραμμα.

στ. Στην από 18-09-2020 Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ζ. Στο από 30-01-2023 Νέο Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβών.

4. Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5,00% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, που αντιστοιχεί στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και μηδέν λεπτών (22.201,00€), όπως έχει καθορισθεί στις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4412/16 και του άρθρου 15.2 της υπ' αριθμ. 2231/10-03-2023 διακήρυξης.

5. Συναφώς αναφέρεται ότι δεν απαιτείται η παρέλευση χρονικής προθεσμίας για υποβολή τυχόν προδικαστικής προσφυγής από την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης, καθόσον κατά την διαδικασία σύναψης της υπόψη σύμβασης, υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.4. της Διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 364, παρ.2.β, του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

6. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει ως εκπρόσωπος του ΓΕΑ, ο Δντής Γ' Κλάδου του ΓΕΑ.

7. Για την παρούσα απόφαση κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από το ΕΛΔΑ Αθηνών.

Αθήνα, 10 Οκτ 23

Ακριβές Αντίγραφο

ΥΠΤΧΟΣ (Ι) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΙΔΗΣ
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ

Μ.Υ. με Α' Βαθμό Ιωάννης Στάβαρης
Επιτελής ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ