

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.



Ταχ. Δ/ση: Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου,
Λιμάνι Ραφήνας, Τ.Κ. 190 09
Τηλ. Επικοινωνίας : 22940 22840/23605
E-mail: grammateia@rafinaport.gr,
Site: www.rafinaport.gr
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49811/04/Β/01/142

Ραφήνα: 5/9/2025

Αρ. Πρωτ.: 3563

Προς: ΣΥΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗ

e-mail: john.sirios@yahoo.comΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**Λαμβάνοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) όπως ισχύει και β) του Π.Δ. 80/5-8-2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 145) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
3. Την υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του Ν.4601/2019» (Α'44) και την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 (Φ.Ε.Κ. Β'2385), Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (με διορθ. σφαλ. στο Β' 3061) όπως ισχύει.
4. Την υπ' αρ. 36-7/4/2023 Απόφαση της Γ.Σ. του Μετόχου με θέμα «Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος (ΑΔΑ:ΨΗΖΡ469ΗΞ8-ΞΘ9), την υπ' αρ. 10.1-7/4/2023 Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. με θέμα «Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» (ΑΔΑ:Ψ3ΟΕ469ΗΞ8-Π2Ρ) και την Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ. 2934607-18/4/2023.
5. Την υπ' αρ. πρωτ. 2814.3.2/92071/20-12-2024 Υπουργική Απόφαση του Υ.Ν. & Ν.Π. περί Έγκρισης του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2025 της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΑΣΤ4653ΠΩ-Β47).
6. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον Λογαριασμό Λογιστικού Σχεδίου με αρ. 10.16 του Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2025 της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε..
7. Την Παρ. 4, εδάφιο 4^ο, άρθρο 41 του Ν. 4256/2014, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 παρ. 15 του Ν.4504/2017, ΦΕΚ Α' 184/29-11-2017.
8. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
9. Την με αρ. πρωτ. 3122.1-Τ12/58722/2021/13-08-2021 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εκτέλεση του έργου (ΑΔΑ: ΩΘΙΕ4653ΠΩ-Μ66).
10. Την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. για το έργο: «Αναδιάταξη προβλητών και αποκατάσταση προστασίας ποδός προβλητών 3-9 Λιμένα Ραφήνας», το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής από το έτος 2021, με ΚΑΕ 9779.05.064 και έχει συνολικό προϋπολογισμό, συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, 500.000,00€.
11. Τον Διαγωνισμό του έργου με συστημικό αριθμό της διαδικτυακής πύλης ΕΣΗΔΗΣ 201759.
12. Την υπ' αρ. 1843/1-8-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής έγκρισης του Πρακτικού Ι για την ανάδειξη Προσωρινού Μειοδότη του οικονομικού φορέα «ΚΕΠΑ Αττικής Α.Τ.Ε.».
13. Την υπ' αρ. 2332/3-10-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ για την κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη Οριστικού Μειοδότη του οικονομικού φορέα «ΚΕΠΑ Αττικής Α.Τ.Ε.».
14. Την υπ' αρ. 1029/10-7-2024 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ για την ματαίωση της διαδικασίας του διαγωνισμού του έργου και την επαναπροκήρυξή του με τον ίδιο προϋπολογισμό δημοπράτησης 500.000€ (με τα απρόβλεπτα, τα απολογιστικά, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.).
15. Την υπ' αρ. 93/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (θέμα 41^ο) για την έγκριση του Πρακτικού Ι και την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου λόγω της έκβασης του διαγωνισμού ως άγονου.

16. Την υπ' αρ. εσωτ. πρωτ. **23/27-1-2025** Εισήγηση της Δ/σης της Τ.Υ. της Ο.Λ.Π. Α.Ε.. περί Επικαιροποίησης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου (ΚΑΕ 9779.05.064): «Αναδιάταξη προβλητών και αποκατάσταση προστασίας ποδός προβλητών 3-9 Λιμένα Ραφήνας» **εκτιμώμενης αξίας 403.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), λόγω άγονων διαγωνισμών.**
17. Την υπ' αρ. **3.2-11/2/2025** Απόφαση του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. περί Επικαιροποίησης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου (ΚΑΕ 9779.05.064): «Αναδιάταξη προβλητών και αποκατάσταση προστασίας ποδός προβλητών 3-9 Λιμένα Ραφήνας» **εκτιμώμενης αξίας 403.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), λόγω άγονων διαγωνισμών** (ΑΔΑ: 6Χ47469ΗΞ8-ΒΨΡ) .
18. Το γεγονός ότι δεν έχει υλοποιηθεί το έργο για την «Αναδιάταξη προβλητών και αποκατάσταση προστασίας ποδός προβλητών 3-9 Λιμένα Ραφήνας».
19. Την υπ' αρ. πρωτ. **2380/02-06-2025** Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με τον Ανάδοχο κ. Σύριο Ιωάννη (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV016938559/02-06-2025).
20. Την υπ' αρ. πρωτ. **2923/09-07-2025** Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με τον Ανάδοχο κ. Σύριο Ιωάννη (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV017183590/09-07-2025).
21. Την από **21/8/2025**, δεύτερη προγραμματισμένη υποθαλάσσια **βιντεοσκόπηση (σχετ. 20 Σύμβαση)** για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της κατάστασης των πλακών προστασίας ποδός στο λιμάνι Ραφήνας στις προβλήτες 1-9, σύμφωνα με την οποία στη μέση της Προβλήτας Νο 5, ένας τεχνητός ογκόλιθος (πλάκα προστασίας ποδός) διαστάσεων: 8,80m(μήκος) x 4,00m(πλάτος) x 0,80m(ύψος) έχει **διολισθήσει** από την αρχική του θέση για περίπου 1,5 m προς την θάλασσα, **παίρνοντας κλίση**, με αποτέλεσμα η ακμή του Τ.Ο. προς τη μεριά του κρηπιδώματος να **έχει ανασηκωθεί κατά περίπου 0,45m.**
22. Τα υπ' αρ. πρωτ. **3359/20-08-2025 & 3364/21-08-2025** έγγραφα της Ο.Λ.Π. Α.Ε. προς το ΚΛΡ και τη Γενική Γραμματεία αντίστοιχα.
23. Το υπ' αρ. πρωτ. **210/21-08-2025** Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης ΤΥ προς ενημέρωση της Διοίκησης.
24. Το υπ' αρ. εσωτ. πρωτ. **211/26-08-2025** Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης της Τ.Υ. της Ο.Λ.Π. Α.Ε.. περί «Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση μίας πλάκας ποδός στην μέση της προβλήτας Νο 5 Λιμένα Ραφήνας».
25. Την αρ. **18.1/28-08-2025** Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Π. Α.Ε. περί Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών για την «Αποκατάσταση πλακών ποδός στην Προβλήτα Νο 5» (ΑΔΑ: 6ΝΟΚ469ΗΞ8-ΓΘ1).
26. Το υπ' αρ. πρωτ. **3425/28-8-2025** Αίτημα της Δ/σης Μελετών και έργων του Αναθέτοντα Φορέα (ΑΔΑΜ: 25REQ017455134).
27. Την υπ' αρ. πρωτ. **3432/28-08-2025** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 93ΡΛ469ΗΞ8-1ΧΦ, ΑΔΑΜ: 25REQ017455164).
28. Την υπ' αρ. πρωτ. **3460-29/8/2025** Πρόσκληση για την Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς (ΑΔΑΜ: 25PROC017460141).
29. Την υπ' αρ. πρωτ. **3559-4/9/2025** Οικονομική προσφορά, τις σχετικές απαντήσεις σε διευκρινήσεις, καθώς και τα δικαιολογητικά για την υπογραφή της Σύμβασης.
30. Την αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης του Τ.Ο. ποδός, αφενός για να αποκατασταθεί το λειτουργικό βάθος και αφετέρου για να μην επιδεινωθεί η κατάσταση (πλήρης παράσυρση του Τ.Ο.), οπότε ο πόδας του κρηπιδοτόχου για μήκος 8,80m θα είναι εντελώς απροστάτευτος.
31. Την **κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσης έκτακτων εργασιών σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Λιμένα Ραφήνας.**
32. Το γεγονός ότι **επιβάλλεται η υλοποίηση των εργασιών για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας ασφάλειας.**
33. Την υπ' αρ. **1.1-27/1/2025** Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Π. Α.Ε., περί Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων (Επιτροπές) της Ο.Λ.Π. Α.Ε., έτους 2025, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την εν λόγω απόφαση με ΑΔΑ: 9Ε7Φ469ΗΞ8-0Φ1.

Αποφασίζουμε:

Την Παροχή Υπηρεσιών «**ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΠΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ Ν° 5 ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ**» και την σύναψη Σύμβασης ισχύος ενός (1) μήνα και διάρκειας εκτέλεσης του αντικειμένου **δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της**, από τον επαγγελματία «**ΣΥΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗ**», με **Α.Φ.Μ. 110059715, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ση Μ. Αλεξάνδρου 40, Ίλιον Αττικής, Τ.Κ. 13123** με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, δαπάνης ύψους **είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. 24%**, ήτοι στο ποσό των **είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (27.280,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%** σε βάρος της πίστωσης του ανωτέρω (6) Λογαριασμού του Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους **2025** της Ο.Λ.Π. Α.Ε..

Η Παρακολούθηση και Παραλαβή της Σύμβασης θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα με τη σχ. (33).

Την καλή εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης θα βεβαιώσει η Προϊσταμένη της Δνσης Μελετών και Έργων του Αναθέτοντα Φορέα.

Οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και οι ευθύνες του Αναδόχου και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια θα καθορισθούν ειδικότερα κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης στα σχετικά άρθρα της λαμβάνοντας υπόψη και τα ανωτέρα σχετικά.

CPV: 98363000-5 (Υπηρεσίες Καταδύσεων)

Αριθμός ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1041.E00893.0001.

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

