



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κατερίνη, 18-08-2023
Αριθ. Πρωτ.: 28505/2023

Θέμα: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «**Διαμόρφωση και περίφραξη τμήματος δημοτικού αγροτεμάχου (504) αγροκτήματος Κατερίνης**» (ΑΜ 53/2023) εκτιμώμενης αξίας 59.999,06 ευρώ εκτός ΦΠΑ στον οικονομικό φορέα «**ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**» με ΑΦΜ 053255920.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος του Δήμου Κατερίνης

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 2) Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΣΣ και 2014/25/ΕΕ) όπως (τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διαμορφώθηκαν) ισχύουν με τις διατάξεις **ν. Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021)**.
- 3) Την αριθ. **276/2023 Απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου** περί ένταξης του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 2023.
- 4) Την αριθ. **176/2023 Απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου** με την οποία εγγράφηκε πίστωση **74.400,00 €** στον προ/σμο έτους **2023** και στον ΚΑΕ **02.10.45.7326.901** για την κατασκευή του αναφερόμενου έργου.
- 5) Την αριθ. **9/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Κατερίνης που αφορά τη Συγκρότηση Επιτροπής για τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων του Δήμου Κατερίνης.
- 6) Την με Αριθ. **53/2023** μελέτη που συντάχθηκε για το έργο έργου «**Διαμόρφωση και περίφραξη τμήματος δημοτικού αγροτεμάχου (504) αγροκτήματος Κατερίνης**» εκτιμώμενης αξίας **59.999,06** ευρώ εκτός ΦΠΑ και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Συνοπτική Προμέτρηση, Αναλυτική Προμέτρηση, Τιμολόγιο και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) , Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ), που συνιστούν έγγραφα της σύμβασης.
- 7) Την αριθ. **234/2023 Απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου** περί χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΤΑ 2023.

8) Το γεγονός πως έγινε η καταχώρηση των αιτημάτων (πρωτογενούς και εγκεκριμένου) στον ειδικό διαδικτυακό χώρο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.38 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4782/21.

9) Την αριθ. πρωτ. 24675/18-07-2023 ΑΑΥ (ΑΔΑΜ: 23REQ013103969) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.3 του π.δ.80/2016 για το οικονομικό έτος 2023 (δέσμευση πίστωσης 74.398,83 ευρώ από τον ΚΑ 45.7326.901 που καταχωρήθηκε με α/α 1038 στο Μητρώο Δεσμεύσεων).

10) Την αριθ. Οικ. 27026/04-08-2023 απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου με Θέμα: Έγκριση της με Αρ. Μελ. 53/2023 που συντάχθηκε για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση και περιφράξη τμήματος δημοτικού αγροτεμάχου (504) αγροκτήματος Κατερίνης», εκτιμώμενης αξίας 59.999,06 ευρώ εκτός ΦΠΑ, και καθορισμός των όρων και της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το ά.118 του ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το ά 50 του ν. 4782/2021 και ισχύει.

11) Την αριθ. πρωτ.: Οικ 27028/04-08-2023 πρόσκληση του ά.120 του ν. 4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το ά. 53 του ν. 4782/21 προς τους οικονομικούς φορείς:

Α) ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ: 053255920

Β) ΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ: 046104445

Γ) ΣΙΓΜΑ Α.Τ.Ε. με ΑΦΜ: 800426676

για υποβολή προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 04/08/2023 σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. α της παρ. 3 του ά. 53 του ν. 4782/21 και διαβιβάστηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τη δημοσίευση της στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ σύμφωνα με την παράγραφο 3γ του άρθρου 53 του ν. 4782/21 και δημοσιεύτηκε στις 04-08-2023.

12) Τις προσφορές, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υπέβαλαν οι καλούμενοι Οικονομικοί Φορείς :

- ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ: 053255920
- ΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ: 046104445
- ΣΙΓΜΑ Α.Τ.Ε. με ΑΦΜ: 800426676

13) Το με ημερομηνία 16/08/2023 (Ολοκλήρωση 18/08/2023) Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν και τον έλεγχο αυτών προκύπτει πως όλοι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς, οι οποίοι κλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά, πληρούν τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και σύμφωνα με τον κατάλογο μειοδοσίας οι προσφέροντες κατατάσσονται ως εξής:

Α/Α	Επωνυμία Διαγωνιζόμενου	Μέση έκπτωση	Συνολική δαπάνη εργασιών (εργασίες + ΓΕ & ΟΕ)
1 ^{ος}	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	3%	49.351,13 €
2 ^{ος}	ΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1%	50.368,67 €
3 ^{ος}	ΣΙΓΜΑ ΑΤΕ	1%	50.368,67 €

12) Το γεγονός πως η προσφερόμενη τιμή του οικονομικού φορέα «**ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**» (με ΑΦΜ **053255920**) δεν ξεπερνάει την αντίστοιχη της μελέτης και είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ά. 30 του ν. 4782/21.

14) Την αριθ. πρωτ. οικ. **21373/29-06-2022** (ΑΔΑ: ΨΦΩ9ΩΕΤ-ΗΨΦ) απόφαση δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «**Διαμόρφωση και περίφραξη τμήματος δημοτικού αγροτεμάχιου (504) αγροκτήματος Κατερίνης**» συμβατικής αξίας **58.236,98** ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, στον οικονομικό φορέα «**ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**» με στοιχεία ΑΦΜ: **053255920**, Έδρα: **19ης Μάϊου - Κατερίνη - ΤΚ 60133**, τηλέφωνο: **2351031412** και e-mail: sksimeonidis@gmail.com σύμφωνα με τα στοιχεία της προσφοράς του, τα οποία έχουν ως εξής:

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
A	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	7.110,76	3 %	6.897,44
B	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ	29.740,92	3 %	28.848,69
Γ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ -ΘΥΡΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ)	6.264,80	3 %	6.076,86
Σύνολο Κόστους Εργασιών Κατά τη μελέτη Σ1=		43.116,48	Κατά τη προσφορά Π1=	41.822,99
Γ.Ε & Ο.Ε. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%		7.760,97		7.528,14
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη Σ2=		50.877,45	Κατά τη προσφορά Π2=	49.351,13
Μέση έκπτωση Εμ= (Σ2-Π2) / Σ2 =			3,00 %	
Απρόβλεπτα 15%		7.631,62		7.402,67

Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	58.509,07	Κατά την προσφορά:	56.753,80
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	1.262,71		1.262,71
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	59.771,78	Κατά την προσφορά:	58.016,51
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	227,29		220,47
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	59.999,07	Κατά την προσφορά:	58.236,98
ΦΠΑ 24%	14.399,77	ΦΠΑ 24%	13.976,88
Σύνολο με ΦΠΑ	74.398,83	Σύνολο με ΦΠΑ	74.213,86

Η δαπάνη για την εκτέλεση του έργου θα καλυφθεί από την ΣΑΤΑ και για το σκοπό αυτό εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. **24675/18-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΣ24ΩΕΤ-ΟΩΠ)** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης **74.398,83** ευρώ από τον **ΚΑΕ 45.7326.901** με αριθμό καταχώρισης στο Μητρώο Δεσμεύσεων **1038**).

Κατά τα λοιπά, το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της παρούσας σύμβασης και τις ισχύουσες διατάξεις του ν.4412/2016 όπως όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το ν. Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021).

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Συμεωνίδης Ιωάννης