

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: “Εργασίες & Εγκαταστάσεις για την
 Σύνδεση νέας Παροχής Ηλεκτρικού
 Ρεύματος στο 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.922,09 € Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ

ΑΓΡΙΝΙΟ : 10.04.2025

ΚΑ: 15-7331.034

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 14611

Ποσού : 8.832,87 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Για την εκτέλεση του έργου:

**“ Εργασίες & Εγκαταστάσεις για την Σύνδεση νέας Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος στο 7ο
 Γυμνάσιο Αγρινίου ”**

προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. **8.922.09 €**. (Με τον ΦΠΑ)

Στο **Αγρίνιο** σήμερα, την **10^η** του μηνός **Απριλίου 2025**, ημέρα **Πέμπτη**, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου **Αγρινίου** οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. Γεώργιος Παπαναστασίου** με την ιδιότητα του **Δημάρχου Αγρινίου** και ενεργών στην προκειμένη περίπτωση για λογαριασμό του Δήμου Αγρινίου, με έδρα το Αγρίνιο, οδός Χ. Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131, ΑΦΜ. 997699780, ΔΟΥ. Αγρινίου, Τηλ. 26413-60400, Fax 26410-48498, [Αναθέτουσα Αρχή] κατά την παρ. 5 του άρθρου 105 και 135 του Ν.4412/2016, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α) αφενός και έχοντας υπόψη την απόφαση με αριθμό 1464/2024 (ΑΔΑ : 6ΙΟΠΩ65-ΒΞ1) του Δημάρχου Αγρινίου, που ενέκρινε την Απευθείας ανάθεση (Άρθρο 118, Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 50, Ν. 4782/2021), για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου της Επικεφαλίδας .
- β. Ε.Ε. «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»**, με έδρα το Αγρίνιο, (Οδός Ι. Σταΐκου 21, Αγρίνιο, 30132, ΑΙΤ/ΝΙΑ, με Α.Φ.Μ. 998661660 - Δ.Ο.Υ: Αγρινίου), ενεργών ως ανάδοχος του έργου : “Εργασίες & Εγκαταστάσεις για την Σύνδεση νέας Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος στο 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου”

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Γεώργιος Παπαναστασίου**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του **Ν. 4412/16** «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 - Τις διατάξεις του **Ν. 4782/21** «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
 - Τις διατάξεις του άρθρου 209 του **Ν.3463/06** (Δ.Κ.Κ) όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
 - Τις διατάξεις της παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731 /2008

- v. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Καλλικράτης.
- vi. Την υπ' αρ. **145/2024** μελέτη του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου.
- vii. Την αριθμ. **163/2024 (ΑΔΑ:9ΜΒΩΩ65-5ΔΛ)** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία δημιουργήθηκε το ΚΑ:15-7331.034 με τίτλο: «Εργασίες & Εγκαταστάσεις για την Σύνδεση νέας Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος στο 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου» προϋπολογισμού 37.200,00 € (με τον Φ.Π.Α.).
- viii. Το αριθμ. πρωτ.: **63259/09.12.2024** Τεκμηριωμένο Αίτημα για την έκδοση Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
- ix. Την αριθμ. **B-905/2024 (Αρίθμ Πρωτ. : 2540/10.12.2024)** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης με ΑΔΑΜ: 24REQ015958028 2024-12-11. για το έτος 2024 & την αριθμ. **B-140/2025 (Αρίθμ Πρωτ. : 522/05.02.2025)** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης με ΑΔΑΜ: 25REQ016260996 2025-02-06. για το έτος 2025
- x. Την με αριθμ πρωτ. : **11810/24.03.2025** Βεβαίωση του άρθρου 118 §4 του Ν. 4412/2016.
- xi. Την αριθμ. πρωτ.:**12029/26.03.2025** Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:9ΠΖ8Ω65-2ΗΘ) με θέμα :Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη μελέτη : «Εργασίες & Εγκαταστάσεις για την Σύνδεση νέας Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος στο 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου» και ανάθεση της κατασκευής του έργου με την διαδικασία της απευθείας Ανάθεσης.
- xii. Την αριθμ. Πρωτ.: **12773/31.03.2025 (ΑΔΑΜ : 25PROC016561897 2025-04-01)** Πρόσκληση προς τον Οικονομικός Φορέα : ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Ι. ΣΤΑΙΚΟΥ 21, Τ.Κ. 30132, ΑΓΡΙΝΙΟ για αποστολή σχετικής προσφοράς .
- xiii. Την αριθμ.πρωτ.:**13084/02.04.2025** Οικονομική προσφορά με έκπτωση 1% και συνολικού ποσού 7.123,28 € (Χωρίς Φ.Π.Α) του οικονομικού Φορέα «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε» με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
- xiv. Την 385/2025 με αριθμ πρωτ. **14017/07.04.2025** Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : 9ΙΜ6Ω65-Β66), για την Απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου (Άρθρο 118, Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 50, Ν. 4782/2021).
- xv. Την με αριθμό ΑΔΑΜ : **25AWRD016606922 2025-04-07** κατακύρωση του Διαγωνισμού.
- xvi. Το με αριθμ. Πρωτ. **14042/07.04.2025** έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο κλήθηκε για την υπογραφή της Σύμβασης.
- xvii. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό.
- xviii. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. που αναλύεται ως εξής:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη
1. Εργασίες	7.123,28 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	7.123,28 €
Φ. Π. Α. 24%	1.709,59 €
Γενικό Σύνολο	8.832,87 €

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. «**ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.**», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου : “**Εργασίες & Εγκαταστάσεις για την Σύνδεση νέας Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος στο 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου** ” προϋπολογισμού 8.922,09 € (με τον ΦΠΑ).

Η Ε.Ε. «**ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.**», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου:

Εργασίες & Εγκαταστάσεις για την Σύνδεση νέας Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος στο 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου "

σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις των Ν. 4412/16 & Ν. 4782/21, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη ανάθεση του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Την μελέτη του έργου
- iii. Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου
- iv. Την 385/2025 με αριθμ πρωτ. **14017/07.04.2025** Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : 9ΙΜ6Ω65-Β66), για την Απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου (Άρθρο 118, Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 50, Ν. 4782/2021).

- (2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των **συμβαλλομένων** Ε.Ε. **«ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Ε.Ε. **«ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»**, και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/16 & Ν. 4782/21, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή / και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

- (3) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών έχει καθοριστεί σε ΔΥΟ (2) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Μελέτη του έργου.

- (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**10.04.2025**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (5) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τον Ν.4412/16 & Ν. 4782/21 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη ανάθεση του έργου.

Η Σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **Οκτώ (08)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, **πέντε (5)** παραμένουν στον Δ. Αγρινίου (Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών), **Δύο (02)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων και **ένα (1)** θα κατατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Αιτωλ/νίας).

Αγρίνιο 10.04.2025
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

«ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»

ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥ 21 Τ.ΑΓΡΙΝΙΟ - Τ.Κ.:30132
ΤΗΛ.: 2641025075 / 2641029068, FAX: 2641029067
Α.Φ.Μ.: 998661660-Δ.Ο.Υ.: ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 27264912000

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΕΛΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ