

ΙV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
«ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ»
ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2026

Για την προμήθεια του υλικού: Προμήθεια Πυροσβεστικής Σκόνης ABC 40%

Δγν Διάθεσης: Φ.814/17/23754/Σ.1465/11 Ιουν 26/ΙV ΤΑΞΥΠ/ΔΥΠ/2.

Πραγματική Αξία Υλικών : 645,00 ΕΥΡΩ

ΦΠΑ 24% : 154,79 ΕΥΡΩ

Συνολική Αξία Δαπάνης : 799,79 ΕΥΡΩ

1. Χρόνος καταρτίσεως της σύμβασης: 10 Ιουλ 26, ημέρα Παρασκευή.

2. Τόπος καταρτίσεως της σύμβασης: το Γρ. Προσωπικού του ΛΣ/ΙV ΤΑΞΥΠ Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ» Ξάνθη, (τηλ.25410 - 35471).

3. Συμβαλλόμενοι:

α. Ο Λγός (ΠΖ) Γρηγόριος Τζώνης, Δκτής του ΛΣ/ΙV ΤΑΞΥΠ, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου.

β. Ο Κοσ Στεργίου Νικόλαος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ: Α00675861 ως εκπρόσωπος της εταιρείας «ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» Δνση ΥΦΑΝΤΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,τηλ:2531071440.

4. Ο ΛΣ/ΙV ΤΑΞΥΠ με τη Φ.830/52/343/Σ.116/09 Ιουλ 26/ΛΣ/ΙV ΤΑΞΥΠ δγν ανάθεσε στην εταιρεία «ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» την προμήθεια των υλικών που αναφέρονται με λεπτομέρεια στο Παράρτημα «Α» της παρούσας σύμβασης.

5. Ύστερα από τα παραπάνω, ο Λγός (ΠΖ) Γρηγόριος Τζώνης, Δκτής του ΛΣ/ΙV ΤΑΞΥΠ, με την ιδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3α και που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει την προμήθεια των υλικών του Παραρτήματος «Α» στην εταιρεία «ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» και αυτός, που στο εξής θα ονομάζεται για συντομία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1^ο
Είδη Ποσότητα

1. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα «Α» υλικά, στην ποσότητα και τιμή που αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη αυτών.

2. Η συνολική αξία των υλικών, είναι εφτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (799,79€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ποσού εκατόν πενήντα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (154,79€). Στο καθαρό ποσό των εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (645,00€), αναλογούν κρατήσεις υπέρ δημοσίου 6,000%, ποσού τριάντα οχτώ λεπτών και εβδομήντα λεπτών (38,70€) που βαρύνουν τον προμηθευτή, σύμφωνα με την Φ.830/12/1493777/Σ.6521/23 Δεκ 24/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Τεχνικοί Όροι

1. Τα υλικά που αναγράφονται στο Παράρτημα «Α», πρέπει κατά την παράδοσή τους να είναι καινούργια, πρόσφατης κατασκευής, αμεταχείριστα, κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 615.

2. Τα υλικά συσκευασίας δε θα επιστραφούν, επειδή η αξία τους περιλαμβάνεται στην συμβατική αξία αυτού.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Παράδοση – Παραλαβή

1. Η παράδοση του υλικού θα γίνει, εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του Παραρτήματος «Α», στην έδρα του ΛΣ/ΙΥ ΤΑΞΥΠ.

2. Η μεταφορά και η παράδοση του υλικού, θα πραγματοποιείται με ευθύνη, μέριμνα, μεταφορικά μέσα και δαπάνη του προμηθευτή, στην έδρα της ανωτέρω Μονάδας παραλαβής και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από τα αρμόδια όργανα αυτής.

3. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει στην έδρα του ΛΣ/ΙΥ ΤΑΞΥΠ από κατάλληλες επιτροπές, με τη σύνταξη πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου του και μετά τον έλεγχο ύπαρξης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών – πιστοποιητικών. Οι παραπάνω επιτροπές ελέγχου και παραλαβής μπορούν να ενισχυθούν και με πραγματογνώμονα, που η γνώμη του είναι συμβουλευτική και ενεργεί τις παραλαβές κατά τον τρόπο που κρίνει περισσότερο πρόσφορο.

Σελίδα 2 από σελίδα 11

4. Η παραλαβή του υλικού, από τις παραπάνω επιτροπές θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και με βάση την παρούσα σύμβαση.

5. Ο προμηθευτής, πριν από κάθε προσκόμιση, υποχρεούται να ειδοποιεί τον πρόεδρο της επιτροπής ποσοτικής παραλαβής και τη Μονάδα παραλαβής του υλικού, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ώστε να προετοιμασθεί ο αναγκαίος χώρος και να καθορισθεί η ημερομηνία παραλαβής.

6. Ο προμηθευτής, ομοίως, εξασφαλίζει από τη Μονάδα παραλαβής του υλικού, άδεια εισόδου του προσωπικού του, όπου και κάθε φορά αυτό απαιτείται για την παράδοσή του.

7. Η επιτροπή ποσοτικής παραλαβής, εφόσον ο προμηθευτής δεν παραδώσει τα υλικά της παρούσας σύμβασης εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, οφείλει να γνωρίσει ο ΛΣ/ΙΥ ΤΑΞΥΠ, τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης και της τυχόν εγκριθείσας παράτασης.

8. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α. Τηρούνται οι όροι της διάταξης του Άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

β. Έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

γ. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

9. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

10. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 207 του Ν.4412/2016.

11. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σελίδα 3 από σελίδα 11

Επίλυση Διαφορών - Απόρριψη και Αντικατάσταση

1. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση τους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του Άρθρου 208 του Ν.4412/2016.

2. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.

3. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στη προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

4. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν

Σελίδα 4 από σελίδα 11

παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από τη αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

6. Εφόσον το υλικό, παραληφθεί με έκπτωση από τη συμβατική του τιμή, το ποσό αυτό εισπράττεται από όσα ο προμηθευτής έχει να λαμβάνει από το Δημόσιο, για οποιαδήποτε αιτία. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τα παραπάνω, το ποσό εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, με μέριμνα του ΕΛΔΑΠ ΞΑΝΘΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 5ο Πληρωμή – Κρατήσεις

1. Στον προμηθευτή δεν θα χορηγηθεί έντοκη προκαταβολή επί της συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια υλικών.

2. Η εξόφληση της συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α. θα γίνει από το ΕΛΔΑΠ ΞΑΝΘΗΣ από το προϊόν πίστωσης που έχει εξασφαλιστεί από Π/Υ ΓΕΣ (έτους 2025, ΕΦ 1.011-202-00.000.00, ΑΛΕ 24-1.09-89.002) για τον σκοπό αυτό μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών ήτοι μετά τη σύνταξη και υπογραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων.

3. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν εφόσον γίνεται εμπρόθεσμη παράδοση του υλικού. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης η πληρωμή θα παρατείνεται κατά το αναγκαίο διάστημα που απαιτείται για τη λήψη απόφασης «περί καταλογισμού ή μη ποινικών ρητρών». Ανάλογα ισχύουν και σε περίπτωση παραλαβής υλικού με έκπτωση τιμής.

4. Δικαιολογητικά πληρωμής τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.4782/21/ Άρθρο 102, ήτοι:

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.

β. Γραμμάτιο εισαγωγής (ΔΔΥ) του υλικού στις εγκαταστάσεις των Μονάδων παραλαβής (εφόσον υφίσταται υποχρέωση κατά περίπτωση).

γ. Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο - δελτίο αποστολής , επί πιστώσει.

δ. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, της αρμόδιας ΔΟΥ.

Σελίδα 5 από σελίδα 11




ε. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ καθώς και οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου με την εταιρεία ασφαλιστικού φορέα.

στ. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου προμηθευτή με τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού του (Αριθμός IBAN).

ζ. Φ/Α του βιβλιαρίου καταθέσεων, όταν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο ή Φ/Α κίνησης λογαριασμού ή τραπεζικής επιταγής στο οποίο να φαίνεται ότι ο λογαριασμός IBAN είναι στο όνομα της εταιρίας, όταν ο προμηθευτής είναι εταιρία (Ο.Ε, Α.Ε, Ε.Ε, κλπ).

η. Απόσπασμα ποινικού μητρώου υπόχρεων, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 80 του Ν.4412/2016, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το Ν.4497/17/ Άρθρο 107.

θ. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου προμηθευτή περί μη χρησιμοποίησης σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο, μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο αποστρατείας τους.

5. Η πίστωση βαρύνεται με κρατήσεις 6,000% του ν.5223/2025, επί της καθαρής αξίας του υλικού.

6. Επίσης, από τον προμηθευτή θα παρακρατηθεί υπέρ φόρου εισοδήματος ποσοστό 4% επί της καθαρής αξίας του υλικού, αφαιρουμένων των κρατήσεων, όπως αυτή θα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά, σύμφωνα με το άρθρο 64 (παράγραφο 1 και 2) του Ν.4172/2013.

7. Ο προμηθευτής βαρύνεται με μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι να παραδοθεί το υλικό στην έδρα του ΛΣ/ΙΥ ΤΑΞΥΠ, σε πλήρη συμφωνία με τα καθοριζόμενα στην παρούσα σύμβαση.


8. Η κατακυρωθείσα τιμή του υλικού έχει αυξηθεί κατά το αναλογούν ποσοστό του ΦΠΑ (24%), που θα βαρύνει την Υπηρεσία.

9. Μονάδα πληρωμής (ΕΛΔΑΠ ΞΑΝΘΗΣ) είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το αναλογούν ποσό του ΦΠΑ (24%) στον προμηθευτή, κατά την εξόφληση των σχετικών τιμολογίων, όπως και για την πληρωμή της αξίας του υλικού.

10. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παραδόσεως του υλικού της εκάστοτε σύμβασης.



Σελίδα 6 από σελίδα 11



11. Σε περίπτωση μεταβολής του ΦΠΑ ή των κρατήσεων, θα τροποποιηθεί και η κατακυρωθείσα ποσότητα των ειδών που αναγράφονται στην παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Ποινικές Ρήτρες

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, από τη ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του Άρθρου 105 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.4497/17/ Άρθρο 107.

β. Σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

2. Στον προμηθευτή (οικονομικό φορέα) που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά κυρώσεις όπως παρακάτω:

α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β. Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο, είτε από το ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύων κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Άρθρο 74 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.4497/17/ Άρθρο 107.

3. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Σελίδα 7 από σελίδα 11

4. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

5. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

6. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

7. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

8. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

9. Ως εκπρόθεσμες μέρες υπολογίζονται οι ημερολογιακές ημέρες.

10. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα καθοριζόμενα στα σχετικά Άρθρα του Ν.4412/2016 και όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το Ν.4782/2021.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εξαιρέσεις από την Επιβολή Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή αλλά χορηγείται κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα (ΛΣ/ΙΥ ΤΑΞΥΠ) παράταση των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης ή φόρτωσης του είδους, εφόσον διαπιστωθεί:

α. Υπαιτιότητα της ενδιαφερόμενης για την προμήθεια αρμόδιας Υπηρεσίας.

β. Ανωτέρα βία εξαιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία παράδοσης του υλικού μέσα στο συμβατικό χρόνο.

2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες:

Σελίδα 8 από σελίδα 11

α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.

β. Πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή που να προκλήθηκε όχι από δική του ευθύνη.

γ. Πλημμύρα.

δ. Σεισμός.

ε. Πόλεμος.

στ. Διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη στα μηχανήματα, που βεβαιώνεται από αρμόδιους και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον προμηθευτή ή από κατασκευαστή προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών.

ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύου).

η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMPARGO).

3. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

4. Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Εγγυοδοσία

Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, δεν απαιτείται για την συγκεκριμένη προμήθεια.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Λύση – Τροποποίηση Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο και εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στα Άρθρα 132 και 133 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Τελικές Διατάξεις

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας.



2. Η παρούσα σύμβαση:

α. Διέπεται από το Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών".

β. Δύναται να τροποποιηθεί όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

γ. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.

δ. Συντάχθηκε σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί, μετά την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. Από τα πρωτότυπα αυτά τα τρία κρατήθηκαν από τον ΛΣ/ΙΥ ΤΑΞΥΠ και το άλλο έλαβε ως διπλόγραφο ο προμηθευτής.

3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ., που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, την ποιότητα και στο χρόνο παράδοσης του υλικού.


4. Στην παρούσα σύμβαση επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα μέρη τα παρακάτω αναγραφόμενα Παραρτήματα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΣ/ΙΥ ΤΑΞΥΠ


ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ


ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΥΦΑΝΤΕΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛ. 2531071440 - 71971 ΚΙΝ. 6932116684
ΑΦΜ: 061258922 - ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 83521711000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«1» Πίνακας Στοιχείων των προς Προμήθεια Υλικών


IV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
«ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ»
ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
10 Ιουλ 26


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ 1/2026

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ(€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)	ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ABC 40%	ΚΙΛ Α	215	3,00€	645,00€	Παράδοση των υλικών έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ					645,00€	Τόπος παράδοσης ΛΣ/ IV ΤΑΞΥΠ, Ξάνθη
ΦΠΑ 24%					154,79€	
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ					799,79€	
Μείον Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 6,000%					38,70€	
ΠΛΗΡΩΤΕΟ					761,09€	
Μείον ΦΕ 4%					24,25€	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ					736,84€	

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΣ/IV ΤΑΞΥΠ

ΤΖΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΑΓΟΜΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΠΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΥΦΑΝΤΕΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛ. 2531071440 - 71971 ΚΜ. 0532116684
ΑΦΜ: 061358333 - ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 53611711000