

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
 Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2 (ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
 ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)
 Τηλ. 210-6553448
 Φ.917.1/4/643940
 Σ.1116
 Αθήνα, 27 Απρ 26

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Κατασκευές Έργων «Διαμόρφωση 24 Διαμερισμάτων σε Υφιστάμενα Κτίρια του Πεδίου Βολής Κρήτης»

ΣΧΕΤ.:

- α. Πδ 378/87
- β. ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και ισχύει)
- γ. Υπ' Αριθμ. 35247 Απόφαση Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στον κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ τ. Β' 1313/18 Μαρ 25)
- δ. Φ.812/74168/Σ.10497/10 Ιουν 25/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (ΑΔΑ: ΨΛΟΠ6 - 62Ο)
- ε. Φ.800/75459/Σ.10669/12 Ιουν 25/ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (ΑΔΑ: ΨΘΟΖ6 - ΓΞΦ)
- στ. Φ.900/116/620145/Σ.2223/17 Ιουλ 25/ΓΕΣ/Γ2/ΥΜ
- ζ. Φ.917.1.36/2/621707/Σ.2477/11 Αυγ 25/ΓΕΣ/Γ2
- η. Φ.814/736/621901/Σ.2503/13 Αυγ 25/ΓΕΣ/Γ2/1
- θ. Φ.900/168/622086/Σ.2537/21 Αυγ 25/ΓΕΣ/Γ2
- ι. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη Σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης Έργου Κάτω των Ορίων (ΑΔΑΜ: 25PROC017603094)
- ια. Φ.917.27/1/83065/Σ.6779/20 Σεπ 25/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ
- ιβ. Φ.917.27/2/830368/Σ.6780/20 Σεπ 25/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ (ΑΔΑ: Ψ3Ρ06-Ξ7Η)
- ιγ. Φ.930/19/83028/Σ.6777/20 Σεπ 25/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ
- ιδ. Φ.800/157/624554/Σ.2945/01 Οκτ 25/ΓΕΣ/Γ2/1
- ιε. Το 1^ο Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών (ΑΔΑΜ: 25PROC017603094)
- ιστ. Φ.917.27/3/98334/Σ.8611/27 Νοε 25/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ
- ιζ. Φ.917.27/4/98337/Σ.8612/27 Νοε 25/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ
- ιη. Το 2^ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών (ΑΔΑΜ: 25PROC017603094)
- ιθ. Φ.917.27/1/30604/Σ.72/05 Ιαν 26/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ
- κ. Φ.814/11/637864/Σ.139/22 Ιαν 26/ΓΕΣ/Γ2/1
- κα. Υ.Σ 3/29 Ιαν 26/ΓΕΣ/Γ2
- κβ. Φ.900/7/638383/Σ.212/30 Ιαν 26/ΓΕΣ/Γ2/2
- κγ. Πρακτικό με Αριθμ.1-7/12 Φεβ 26/ΓΕΣ/ΔΜΧ/ΤΣΕ
- κδ. Φ.917/1/948057/Σ.344/19 Φεβ 26/ΓΕΣ/ΔΜΧ/ΤΣΕ

1. Σας γνωρίζουμε ότι, αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Οι διατάξεις:

(1) Του ν.δ. 721/70 περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων»

(2) Του π.δ. 378/87 «Όργανα που Αποφασίζουν ή Γνωμοδοτούν και Ειδικές Ρυθμίσεις σε Θέματα Έργων που Εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα Οποία Εποπτεύονται από Αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ 298/90.

(3) Του ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και Άλλες Διατάξεις».

(4) Της απόφασης με αριθμό Φ.800/133/134891/Σ.3323/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β΄2300/07) περί «Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοικήσεως των Ε.Δ και σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών που Εξαρτώνται από Αυτές».

(5) Του ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(6) Του ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις».

(7) Του ν.4129/13 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

(8) Της Υ.Α. Π1/2390/16 Οκτ 13 «Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

(9) Του π.δ. 80/16 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

(10) Του ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25ΕΕ)».

(11) Του ν.4727/20 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [...] και Άλλες Διατάξεις».

β. Το (ζ) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε η αναγκαιότητα – σκοπιμότητα της κατασκευής του έργου και ο τρόπος δημοπράτησης και δόθηκε η εντολή στην Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας.

γ. Το (ια) σχετικό με το οποίο εγκρίθηκε η (ι) διακήρυξη για το έργο του θέματος.

δ. Η (ιγ) σχετική διαταγή συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ), για τη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης.

ε. Το (ιε) σχετικό Πρακτικό Αποσφράγισης προσφορών και κατάταξης κατά σειρά μειοδοσίας των συμμετεχόντων της επιτροπής διαγωνισμού.

στ. Το (ιστ) σχετικό με το οποίο η αναθέτουσα αρχή ενέκρινε το (ιε) πρακτικό και ανέδειξε Προσωρινό Μειοδότη τον οικονομικό φορέα «ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

ζ. Το (ιη) σχετικό πρακτικό, με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) αξιολόγησε και έλεγξε τα δικαιολογητικά για την κατακύρωση του διαγωνισμού και εισηγήθηκε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης για το έργο του θέματος στον αναδειχθέντα Προσωρινό Ανάδοχο.

η. Το (ιθ) σχετικό, με το οποίο η ΑΣΔΑΑΜ ως ΑΑ, κατά τη διακήρυξη του έργου:

(1) Εισηγήθηκε την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Προσωρινό Ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

(2) Υπέβαλε, το φάκελο της διαγωνιστικής διαδικασίας με το σύνολο της σχετικής αλληλογραφίας και αιτήθηκε την έκδοση απόφασης κατακύρωσης.

θ. Την (κγ) σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων του ΓΕΣ (ΓΕΣ/ΔΜΧ/ΤΣΕ), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση του (ιη) σχετικού Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών και την κατακύρωση της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης θέματος, που διεξήχθη στις 24 Δεκ 25, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»**, ο οποίος προσέφερε έγκυρη και παραδεκτή τιμή, **με μέση τεκμαρτή έκπτωση δέκα τρία τοις εκατό (13,00%) με συνολική δαπάνη κατά την προσφορά εννιακόσια ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά (982.258,06€) χωρίς ΦΠΑ 24%**, η οποία αναλύεται ως εξής:

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Κόστος Εργασιών κατά τη Μελέτη	680.206,39
2	ΓΕ και ΟΕ Εργασιών 18%	122.437,15
3	Συνολική Δαπάνη Εργασιών (ΣΔΕ)	802.643,54
4	Απρόβλεπτα 15%	120.396,53
5	Μελέτες	0
6	Εκτίμηση Αναθεώρησης	59.217,99
7	Σύνολο Δαπάνης Έργου (χωρίς ΦΠΑ)	982.258,06

σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

α. Στη (ι) σχετική Διακήρυξη της δημοπρασίας.

β. Στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

γ. Στο Τιμολόγιο, στον προϋπολογισμό, στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), στις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και στα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που υποχρεούται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας προ της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, να υπολογιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του (β) σχετικού και στο άρθρο 17 της διακήρυξης.

3. Το συμφωνητικό της σύμβασης, συνολικού τιμήματος **982.258,06€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)** να υπογράψει ως εκπρόσωπος του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 105 του (β) σχετικού, ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (736 ΔΣΕ).

4. Η ανάληψη υποχρέωσης της δαπάνης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 5 του π.δ 80/16 («Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»), εξασφαλίζεται με τα (δ), (ε) και (κ) σχετικά.

5. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία υπόκειται σε έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 470/2020 (Α' 127).

6. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της ΑΑ, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α. 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία.

β. 15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας.

γ. 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

δ. 15 ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης, σε περίπτωση παράλειψης.

7. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 364 του (β) σχετικού.

8. Η παρούσα καθίσταται οριστική εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 105 του (β) σχετικού. Κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης για υπογραφή

της σύμβασης στον Ανάδοχο, μετά το πέρας του προσυμβατικού ελέγχου και την κοινοποίηση της σχετικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

9. Παρακαλούμε για την εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών και την έκδοση των απαραίτητων διαταγών για την υπογραφή της σύμβασης και την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με της προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

10. Χειριστής θέματος: Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Αλέξανδρος Κραψίτης, Επιτελής ΓΕΣ/Γ2/2, τηλ.: 210-6553448 (Ε.Ψ.Α.Δ.: 800-3448) και e-mail: a.s.krapsitis@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης
Υπαρχηγός

Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Αλέξανδρος Κραψίτης
Επιτελής ΓΕΣ/Γ2/2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΕΘΑ

ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΦΕΘΑ

ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ

ΓΕΕΘΑ/Γ' ΚΛΑΔΟΣ

ΓΕΕΘΑ/Γ2

ΓΕΕΘΑ/ΔΣΕ

ΓΕΣ/Γ' ΚΛΑΔΟΣ

ΓΕΣ/Γ2

ΓΕΣ/ΔΟΙ

ΓΕΣ/ΔΣΕ

736 ΔΣΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1-7
Συνεδρίαση της 12 Φεβ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

1. Στην Αθήνα, σήμερα την Πέμπτη 12 Φεβ 26 και ώρα 11:00, σύμφωνα με την Φ. 930/2/947080/Σ.243/06 Φεβ 26/ΓΕΣ/ΔΜΧ/ΤΣΕ/Γραμ. διαταγή σύγκλησης του ΤΣΕ/ΓΕΣ, όπως αυτό συγκροτήθηκε με την ΕΠ Φ.930/1/646976/Σ.231/05 Φεβ 26/ΓΕΣ/ΤΣΕ/Γραμ., συνήλθε το παρακάτω Συμβούλιο αποτελούμενο από τους:

α. Ταξίαρχο Παναγιώτη Καφετζέλλη, ως Προέδρο με φυσική παρουσία,

β. Συνταγματάρχη (ΜΧ) Παναγιώτη Ταγουζή, ως τακτικό μέλος με φυσική παρουσία,

γ. Ταγματάρχη (ΜΧ) Λάμπρο Θάνο, ως τακτικό μέλος με φυσική παρουσία,

δ. Αντισυνταγματάρχη (ΤΧ) Κωνσταντίνο Κουτελιδάκη, ως τακτικό μέλος με φυσική παρουσία,

ε. Μ.Υ Μαρία Κόλλια Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ) Πολιτικών Μηχανικών, ως τακτικό μέλος με φυσική παρουσία.

στ. Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο Μηχ/κο ΠΕ - ΕΔΕ Ευάγγελο Κασσελά, ως εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων, τακτικό μέλος με φυσική παρουσία.

2. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο Ταγματάρχης (ΜΧ) Δημήτριος Μανδραβέλης χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο οποίος εκτελεί αναπληρωτή χρέη Γραμματέα ΤΣΕ/ΓΕΣ.

3. Το Συμβούλιο συνεδρίασε με σκοπό την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης για την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού, για το έργο «Διαμόρφωση 24 Διαμερισμάτων σε Υφιστάμενα Κτίρια του Πεδίου Βολής Κρήτης», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ **1.400.000,00 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

4. Εισηγητής του θέματος ορίσθηκε με το Υ.Σ Υπ' Αριθ. «3»/29 Ιαν 26 25/ΓΕΣ/Γ2, ο Ανχης (ΜΧ) Αλέξανδρος Κραψίτης, της δύναμης του ΓΕΣ/Γ2.

5. Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών του Συμβουλίου, όπως αυτή ορίζεται από το ΠΔ 378/1987 άρθρο 5 παρ.8, έδωσε το λόγο στον Εισηγητή, ο οποίος ανέπτυξε προφορικά τα αναφερόμενα στην έγγραφη εισήγησή του, όπως αυτή είχε διαβιβασθεί στο Συμβούλιο με τη Φ.900/7/638383/Σ.212/30

./.

Ιαν 26/ΓΕΣ/Γ2/2.

6. Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με το περιεχόμενο της προαναφερθείσας εισήγησης.

7. Μετά από τα παραπάνω το ΤΣΕ/ΓΕΣ, αφού έλαβε υπόψη :

α. Την υποβληθείσα εισήγηση, με την οποία προτείνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, για τους λόγους που αναγράφονται σε αυτήν.


β. Το σύνολο της σχετικής επί του θέματος αλληλογραφίας,




γ. Τα θέματα όπως τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,

γνωμοδοτεί ομόφωνα

υπέρ της έγκρισης του από 24 Δεκ 25 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη της Επιτροπής Διαγωνισμού και της κατακύρωσης του διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση 24 Διαμερισμάτων σε Υφιστάμενα Κτίρια του Πεδίου Βολής Κρήτης», στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα με την επωνυμία «**ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**», του οποίου η προσφορά κρίνεται ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη για το Ελληνικό Δημόσιο βάσει τιμής και η οποία ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και έξι λεπτών **982.258,06 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)**, με μέση τεκμαρτή έκπτωσης **13 %**.

Το παρόν υπογράφεται νομίμως, όπως παρακάτω:

-Ο-
Πρόεδρος

Παναγιώτης Καφετζέλλης
Ταξίαρχος

-Τα-
Μέλη
α. 
Παναγιώτης Ταγουζής
Συνταγματάρχης (ΜΧ)
β. 
Λάμπρος Θάνος
Ταγματάρχης (ΜΧ)
γ. 
Κωνσταντίνος Κουτελιδάκης
Αντισυνταγματάρχης (ΤΧ)
δ. 
Μαρία Κόλλια
Μ.Υ. Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

(Συνέχεια υπογραφών στη σελίδα 3)

(Συνέχεια υπογραφών από σελίδα 2)
(Το παρόν ανήκει στο Πρακτικό 1-7/12 Φεβ
26)

-Ο-
Γραμματέας

Δημήτριος Μανδραβέλης
Ταγματάρχης (ΜΧ)

Ε.

Ευάγγελος Κασσελάς
Μ.Η.Μ ΠΕ - Ε.Δ.Ε